RD Žabovřesky, rekonstrukce 

          Poptávka

0. patro  - předpoklad zahájení  od 10.1. 2012  a dokončení prací v polovině února

· odpojení stávajícího přívodu vody k vodovodnímu kohoutku

· příprava přívodu vody pro průtokový ohřívač k lince

· příprava odpadu linky 

· napojení na odpady z 1.patra, nutné bourání stávající podlahy

· výměna odpadního potrubí přívodu z 1.patra

· vyvedení vodovodního potrubí na předzahrádku a příprava na připojení přenosné hadice – nutno provést probourání přes venkovní zeď  - viz foto

· přeložení plynoměru ze současné místnosti, nejlépe s projektem a vyřízením potřebných povolení u plynáren – viz foto

· odstranění stávajícího plynové potrubí a udělání nového - zabudovaného do stěny nebo podlahy

           
Práce budou prováděny po etapách v návaznosti na rekonstrukci podlah a omítek.

           
Veškeré instalace potrubí musí být hotovy před zabetonováním podlahy a novými omítkami,

           
po dokončení podlahy a omítek se bude pokračovat na připojení na zprovoznění kuchyňské            
linky 

Není v této etapě předmětem poptávky

1.patro  - předpoklad zahájení  prací začátkem března a dokončení prací do konce března


Větší pokoj

· demontáž stávajícího plynového topidla

· na stávající tělesa topení nainstalovat nové regulační hlavice


Koupelna

· demontáž stávajícího průtokového plynového ohřívače, 

· instalace samostatného měření vody

· instalace vany – vana je dodávkou stavebníka

· instalace přívodu a odvodu k myčce, instalace vybrané myčky – možno dodat

· instalace přívodu a odvodu k pračce – pračka je dodávka stavebníka

· vybudování nového záchodu vedle vany, zde bude nutno prozkoumat, zda lze použít pro odpad např. nepoužívaný komín, apod.

· Obložení kachličkami


Menší pokoj

· příprava všech instalací pro novou kuchyňskou linky, v této místnosti nebyla kuchyň

· instalace kuchyňské linky – linka je dodávkou stavebníka

· obložení kachličkami okolo linky


na stávající tělesa topení nainstalovat nové regulační hlavice

