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Objednávka č. CETT – 19/2012 – SDK

	Objednatel
OK mont – STM, spol. s.r.o.
627 00  Brno - Slatina
Drážní 7
IČ 15529827 DIČ CZ15529827
Zapsaný v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 751
T +420 531 022 222
F +420 531 022 224
	Zhotovitel



Vyřizuje :						               V Náměšti nad Oslavou dne 18.10.2012
VĚC | Objednávka č. CETT – 19/2012 – SDK
Objednáváme u Vás dle přílohy  provedení prací SDK na akci CETT Náměšť nad Oslavou.

Maximální cena celkem, včetně dopravy, bez DPH: 
Kontaktní osoba na stavbě – Ing. Svatoslav Outulný 602 758 273, Michal Nekuda 602 602 561

Přílohy:	rozpočet
projektová dokumentace stavby (elektronická podoba poslaná na email)
termíny prací

Název stavby objednatele | CETT Náměšť nad Oslavou
Místo provedení díla| ubytovna CETT Náměšť nad Oslavou
Termín realizace díla| viz. příloha
Smluvní pokuta za nesplnění termínu realizace | 0,05% z celkové částky /den prodlení       
Způsob předání | Potvrzený předávací protokol
Fakturace a úhrada po předání a písemném převzetí bezvadného díla |	ANO
Povinné náležitosti faktur (bez náležitostí nelze proplatit)  | Dle zákona o DPH, objednávky a VSOP, písemné odsouhlasení objednatelem.
Povinná příloha faktur (bez přílohy nelze proplatit) | Potvrzený předávací protokol  a soupis provedených prací společnosti OK mont . STM, spol. s r.o. (formuláře k dispozici na www.okmont.cz), kopie objednávky 
Splatnost Vašich faktur | 30 dnů od doručení  a písemného  předání
Záruka na dílo| 60 měsíců od písemného předání
Osoby oprávněné jednat za objednatele | Ing. Svatoslav Outulný 602 758 273, Michal Nekuda 602 602 561
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele | 
Součást smluvního ujednání tvoří Všeobecné stavební obchodní podmínky objednatele č. 2012-2 ze dne 6.6.2012, zveřejněné na www.okmont.cz, tištěné přístupné u objednatele, stranám známé. Tyto VSOP doplňují a rozvádějí základní ujednání obsažené ve smlouvě o dílo a ujednání obsažené ve VSOP platí proto současně vedle ujednání o témže institutu ve smlouvě, s výjimkou těch konkrétních práv a povinností, které jsou ve smlouvě řešeny obsahově odlišně, nežli ve VSOP, popř. těch, které smlouva výslovným odkazem ruší.
Zhotovitel objednávku č. CETT – 19/2012 – SDK    	 					                přijímá (přijetí je účinné a smlouva je uzavřena pouze v případě doručení podepsané objednávky objednateli zpět do 2 dnů od zaslání, u pozdního přijetí objednávky pouze v případě následného potvrzení pozdního přijetí objednatelem)
	V Brně dne 
	V Těšanech dne 

	Objednatel | OK mont – STM, spol. s.r.o.
Zastoupený | Bc. Liborem Mátlem,     
jednatelem
	Zhotovitel | 
Zastoupený |









Termíny prací

	Ubytovací část

	Podkroví
	Konstrukce + 1 strana desky
	Příčky
	8.11. – 11.11.

	
	
	Podhled + šikmina
	31.10. – 7.11.

	
	2 strana + izolace + dokončení
	Příčky
	12.11. – 20.11.

	
	
	Podhled + šikmina
	12.11. – 20.11.

	2.NP
	Konstrukce + 1 strana desky
	
	31.10. – 3.11.

	
	2 strana + izolace + dokončení
	
	6.11. – 11.11.

	1.NP
	Konstrukce + 1 strana desky
	
	5.11. – 11.11.

	
	2 strana + izolace + dokončení
	
	19.11. – 23.11.

	Technické zázemí

	2.NP
	
	Podhled
	1.11. – 6.11.

	1.NP
	Konstrukce + izolace
	Podhled
	5.11. – 10.11.

	
	dokončení
	Podhled
	11.11. – 13.11.
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