
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Pozemek se nachází v obci Kamenice-Struhařov, k.ú Štiřín (662496), parc. č. 375/1 a parc. č. 
711. Pozemek je mírně svažitý, rozloha pozemku je 611 m2. Území bylo výškopisně a 
polohopisně zaměřeno specializovanou geodetickou firmou ve výšk. systému Bpv a souř. 
systému JTSK. +/-0 je na úrovni 392,600 m.n.m. Navrhovaná stavba je v souladu s platnými 
obecně technickými požadavky na výstavbu.  

b) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ GEOLOGICKÉ A 
HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY : 

Řešené území patří regionálním zařazením do Českého masivu – krystalinikum a prevariské 
paleozoikum, oblast moldanubická (moldanubikum), region magmatity v moldanubiku, 
jednotka středočeský pluton, sázavská skupina. Chronostratigraficky se řadí do eratému 
paleozoikum, útvar karbon, perm. Typ převažující horniny je magmatit hlubinný, hornina 
granodiorit (požárský typ) s minerálním složení biotit + amfibol. 

c) STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPE ČNOSTNÍ PÁSMA 

 V rámci řešeného pozemku se nenacházejí žádná ochranná a bezpečnostní pásma.  

d) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉ MU ÚZEMÍ APOD. 

V řešeném území ani v jeho blízkosti se nenachází záplavové ani poddolované území. 

e) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY 
NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Tato část projektové dokumentace řeší 
odvedení dešťových odpadních vod ze střechy. Likvidace dešťových vod bude řešena na 
pozemku investora pomocí štěrkopískového vsaku napojeného přes akumulační jímku. Je 
navrženo svislá odpadní potrubí 3 x DN 100.  

Odpadní potrubí 
Svislé odpadní potrubí odvádí vodu z dešťové vpusti TW 100 PVC V do svodného ležatého 
potrubí. V objektu jsou navržena tři odpadní potrubí, která odvádí dešťovou odpadní vodu ze 
střechy. Odpadní potrubí z ploché střechy v příčkách a pod úrovní podlahy 1.NP je napojeno 
na svodné potrubí. Na odpadním potrubí je navržen čistící kus pro svislá potrubí. Tento čistící 
kus je osazen ve výšce cca 1 m nad podlahou a musí k němu být zajištěn přístup. Odpadní 
potrubí je navrženo z odhlučněného systému pro vnitřní kanalizaci a zaizolováno. 

Svodné potrubí 
Do svodného potrubí je napojeno svislé odpadní potrubí. Svodné potrubí je vedeno pod 
úrovní podlahy 1.NP, kde je napojeno na akumulační jímku. Prostupy podlahou budou utěs-
něny. Svodná potrubí jsou z KG-systému, materiál PP. 

Vpusti 
Střešní vpusti na střeše jsou pro ploché střechy, se svislým odtokem DN 100, tepelně izolo-
vaná a se záchytným košem.  

Není potřeba zpracovávat: Posouzení vlivu dokončené stavby na životní prostředí dle přílohy                   
č. 3  zákona č. 100 / 2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších 
předpisů. 

V objektu je řešeno zpětné využívání dešťové vody - z akumulační jímky je vytlačným 
potrubím dešťová voda odváděna do centrály v technické místnosti, přes kterou jsou 
napojeny zařizovací předměty využívající ke svému provozu filtrovanou dešťovou vodu. 

f) POŽADAVKY NA  ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ D ŘEVIN 

Realizací navržené stavby vznikají požadavky na kácení, dřeviny budou káceny v době 
vegetačního klidu. Jedná se o náletové dřeviny nízkého vzrůstu. 



g) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZPF NEBO POZEMK Ů URČENÝCH                     
K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Řešená parcela 375/1 je součástí ZPF a samostatnou dokumentací dojde k vyjmutí této 
parcely. 

h) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU) 

Napojení na rozvody elektro ( NN ) : Objekt bude napojen na rozvody silnoproudu 
v přilehlé komunikaci přes stávající sloupek na jižní hranici pozemku. 

   Napojení na rozvody vody:  Novostavba RD bude napojena na rozvody vody pomocí nově 
navrženého vodovodu, který bude veden z vodoměrné šachty. Na pozemek je dotažena 
veřejná část přípojky z vodovodního řadu v přilehlé komunikaci, na ní je osazena stávající 
vodoměrná šachta s vodoměrem.  

Napojení na rozvody kanalizace:  Novostavba RD bude napojena na rozvod splaškové 
kanalizace. Splašková kanalizace bude napojena do nové šachty splaškové kanalizace a 
dále do veřejného řadu v ulici Spádová. Dešťová voda bude likvidována na pozemku stavby 
pomocí štěrkopískového vsaku. 

Pošta:  Umístění poštovní schránky se uvažuje u vstupu do objektu 

 Napojení na komunikaci: Napojení RD je řešeno sjezdem k veřejné komunikaci v ulici 
Spádová, sjezd v šířce 6 m. Povrch vjezdu na pozemek je navržen z dlažby. Dvě parkovací 
místa jsou navržena ve vestavné garáži v domě. 

               i) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMI ŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 
INVESTICE 

Při realizaci objektu nejsou nutné žádné související a podmiňující investice. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNK ČNÍCH JEDNOTEK 

 Navržená stavba RD je určena pro bydlení 2 osob. Počet funkčních jednotek: 1. 
Užitná plocha RD: 158,4 m2 (1.NP) + 67 m2 (terasa 1.NP)  
Užitná plocha celkem: 225,4 m2 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

B2.2.a URBANISMUS 

Navrhovaná stavba je v souladu s platnými obecně technickými požadavky na výstavbu.  
Objekt řešeného rodinného domu je součástí stávající zástavby rodinných domů v obci 
Kamenice - Struhařov. Svým charakterem a umístěním bude korespondovat s okolní 
zástavbou. 

B2.2. b ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Rodinný dům je navržen jako přízemní, nepodsklepený s plochou střechou. Součástí je 
garáž pro dvě osobní auta. Orientace obytných místností je navržena směrem do zahrady.  

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Přízemní objekt je zpřístupněn z přilehlé komunikace přes dvě samostatná zádveří. Na jedno 
zádveří je napojeno technické zázemí domu, ze druhého zádveří je možno vstoupit do 
prostory kuchyně, na který navazuje obývací část. Přes obývací prostor je dále zpřístupněna 
soukromá část objektu – ložnice se šatnou, pracovna, koupelna, samostatné WC a již výše 



zmíněná technická místnost. Z obytného prostoru je – stejně jako z pokojů – francouzskými 
okny zpřístupněna pobytová terasa na zahradě investora.  
Vertikální úroveň čisté podlahy 1. NP je určena relativní výškovou kótou +-0,000. 

 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Objekt vytváří pro uživatele stavby předpoklady pro dodržování bezpečného provozování 
stavby při jejím užívání. 

Návrh stavby je, z hlediska bezpečnosti, navržen dle platných stavebně technických, 
elektrotechnických statických a požárně bezpečnostních předpisů. Zejména se jedná o: 

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepř. účinky hluku a vibrací. 

Stavba bude prováděna podle všech platných bezpečnostních předpisů a podle schválené 
projektové dokumentace, budou dodrženy požadavky na stavební výrobky podle nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 
ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 

- z hlediska provedení elektroinstalací jsou v návrhu dodrženy: 

- ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000 5-52, ČSN 33 2000-5-54 ČSN 33 
2000-7-701, ČSN 33 2000-3 

- ČSN 332140, ČSN 330300, ČSN 332130, ČSN 332135, ČSN 332031, ČSN 332032, ČSN 
341390, ČSN-EN 12464-1, ČSN- EN 1838, ČSN EN 62305-1 

Stavba bude prováděna podle všech platných bezpečnostních předpisů a podle schválené 
projektové dokumentace, budou dodrženy požadavky na stavební výrobky podle nařízení 
vlády 163/2002 Sb. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKT Ů 

a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Rodinný dům je navržen jako dřevostavba, nosný stěnový systém bude tvořen dřevěným 
roštem, založený na základové desce. Skladba ploché střechy bude nesena dřevěnou 
trámovou konstrukcí. 

b) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z dřevěného roštu, hlavní nosné prvky v pravidelném 
rastru. Konstrukce bude vyplněna izolací, z interiéru zaklopena SDK deskami, z exteriéru 
dřevěným obkladem s provětrávanou mezerou. Střecha je také navržena jako provětrávaná, 
konstrukčně se jedná o trámovou konstrukci výšky 250 mm, z interiéru zaklopena SDK. Mezi 
trámy bude vložena izolace, spád bude tvořen lehčeným betonem na záklopu trámového 
stropu. Výplně otvorů jsou pětikomorových plastových profilů. 

Nové oplocení bude tvořeno dřevěnou výplní mezi sloupky, výšky 2,0 m. Směrem do ulice  
 
 



c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 
jiných částí stavby technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce.), poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní 
příčině. Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí, navržených v této projektové 
dokumentaci je podrobně zhodnocena ve statické části. 

 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNO LOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

Nejsou navrženy výrobní ani nevýrobní technická nebo technologická zařízení. 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 Řešeno samostatnou částí dokumentace. 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

a)  KRITÉRIA TEPELNĚ TECHNICKÉHO HODNOCENÍ 

Na stavbu byl vypracován Průkaz energetické náro čnosti budovy,  který je doložen v                      
části E-doklady a je zde podrobněji vypsáno hospodaření s energiemi. 

b)  POSOUZENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ Ů 

Objekt je navržen jako energeticky úsporný, systém vytápění uvažuje s využitím rekuperace 
vzduchu.  

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA  PRACOVNÍ                           
A KOMUNÁLNÍ PROST ŘEDÍ 

ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, 
ODPADŮ APOD.) DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.)  

Hygiena a ochrana zdraví 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a platné obecně technic-
kými požadavky na výstavbu. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy 
a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek 
dle výše zmíněné Vyhlášky. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro 
vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

Větrání 

Větrání veškerých prostor rodinného domu je řešeno přirozeně okny. Nad kuchyňským 
sporákem bude nainstalována digestoř s odvodem odpadního vzduchu na fasádu. Odvětrání 
garáže bude řešeno dle normy ČSN  73 60 58 – příčné větrání bude zajištěno mřížkami 
v protilehlých stěnách (u vrat mřížka umístěna 150 mm nad podlahou, ve stěně do zahrady 
pod stropem garáže). Návrh dále počítá s využitím rekuperace vzduchu v objektu. 

Vytápění 

Tepelným zdrojem pro krytí ztrát prostupem tepla, větráním a pro ohřev užitkové vody je 
kondenzační kotel se zásobníkem, který bude doplněn systémem rekuperace.  

Osvětlení 

Osvětlení je navrženo zářivkovými, žárovkovými svítidly stropními, nástěnnými, tyto jsou 
vybrány investorem. Ovládání osvětlení bude navrhovanými ovladači u vstupu do místnosti.  
Ovladače pro osvětlení budou umístěny ve výšce 1,3m nad podlahou.  



Osvětlení je navrženo v souladu s ČSN 36 0450, 36 0451 a souvisejícími zdravotními a 
hygienickými předpisy. 

Zásobování vodou 

Předpokládaná  celková   spotřeba  pitné vody   : 

Max denní potřeba 150 l/den 

Průměrná spotřeba 0,60 m3/den 

Denní potřeba - Qd =  0,60  .  1,5 =  0,9  m3/den 

Max hodinová potřeba - Qh =  900  . 1,8 /24  =  ~68   l/hod 

 

Teplá voda 

Potřeba teplé užitkové vody se předpokládá v množství maximálně : 

            0,082 m3/den . os . 2                                                    = 0,164  m3/den 

            průměrná spotřeba  TV  ~120 m3/rok 

Úklid 

 Úklid venkovních prostor (sjezd na komunikaci, přístupový chodník a přiléhající část veřejné 
pěší komunikace) bude zajištovat investor. 

Sociální zázemí 

 V objektu je navrženo jedno samostatné WC a jedna koupelna.    

Řešení likvidace odpad ů, nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace 
splaškových a deš ťových vod 

Likvidace komunálního odpadu : 

Komunální odpad bude likvidován hromadným svozem odpadu, který zajišťuje místní firma. 
Nádoba na komunální odpad bude umístěna na pozemku investora. 

Likvidace odpadních vod : 

Odpadní vody splaškové 

 Splašková voda z objektu bude vedena přes novou přípojku do stoky veřejné kanalizace 
v ulici Spádová. 

Odpadní vody dešťové 

Dešťové vody budou likvidovány na pozemku objektu pomocí štěrkového vsaku a částečně 
budou zpětně využívány na splachování WC a zálivku zahrady. 

ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOS T APOD.) 

hluk, vibrace, prašnost p ři realizaci stavby: 

 V období výstavby dojde k navýšení hluku a vibrací a prašnosti vlivem pojezdu dopravních 
prostředků zásobujících stavbu a vlivem vlastní výstavby při realizaci rodinného domu. 
Stavba musí být prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a 
případné negativní vlivy při provádění (hlučnost, prašnost apod.) byly eliminovány. 

při užívání stavby: 

V rámci realizace navrženého rodinného domu nejsou v objektu navržena zařízení, 
která by byla výraznějším zdrojem hluku, prachu nebo vibrací. 



 Dále byl proveden návrh stavebních konstrukcí objektu tak, aby byly dodrženy požadavky 
normy ČSN 73 0532, tab. 1 – Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách, 
A. Bytové domy, rodinné domy – 1. Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu. 

 

B.2.11 OCHRANA STAVBY P ŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 

Z výsledků radonových map ČR vyplývá, že podloží v místě stavby RD je z hlediska rizika 
vnikání  radonu do budov pozemkem s vysokým radonovým indexem . 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti je navržena z oxidovaného asfaltového pásu PARABIT G 
S40 (nosná vložka ze skleněné tkaniny G 200 g/m2, vložena mezi souvrství jemnozrnný 
posyp na oxidovaném asfaltu a PE folie na oxidovaném asfaltu) + PARABIT AL+V S35 
(nosná vložka z hliníkové folie AL a skleněné rohože V 100 g/m2, vložena mezi jemnozrnný 
posyp na oxidovaném asfaltu a PE folie na oxidovaném asfaltu). Dle následného radonového 
průzkumu bude dále specifikováno opatření proti pronikání radonu do interiéru, tzn. případné 
odvětrání základové desky.  

b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

 V rámci stavby není třeba řešit ochranu před bludnými proudy. 

c) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 

 Zájmové území řešené stavby není zasaženo vlivem technické seizmicity. 

d) OCHRANA PŘED HLUKEM 

Rodinný dům tvoří jednu bytovou jednotku, na kterou nejsou z hlediska normy ČSN 73 0532 
kladeny žádné požadavky. 

Vzhledem k charakteru objektu a řešením stěnového systému stavby je zaručena jejich 
dostatečná vzduchová neprůzvučnost. Skladby střech vyhoví požadavkům na zvukovou 
izolaci z hlediska vzduchové neprůzvučnosti. 

K zabezpečení řádné funkce plovoucích podlah je nezbytné dodržet tyto zásady: 

- Betonová mazanina musí být oddělena od zvukoizolační podložky PE fólií, která 
zabrání zatečení cementového mléka do zvukoizolační podložky a tím jejímu 
akustickému znehodnocení. 

-  Zvukoizolační podložka musí zcela oddělovat roznášecí vrstvu od nosné desky i 
okolních obvodových stěn. K tomu se užijí okrajové pásky z pěnového PE tl. 10 mm. 
Tyto pásky se u obvodových stěn překryjí pouze lištou, případně uzavřou vrstvou 
trvale plastického tmelu. 

Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby byl 
omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Potrubní rozvody vody a odpadu 
je nutné při průchodu stavební konstrukcí obalit (včetně kolen) pěnovou potrubní izolací tl. 
min. 15 mm. Je nepřípustné potrubí, resp. část potrubí „natvrdo“ vložit do stavební 
konstrukce. Potrubní rozvody je nutné instalovat ke stavební konstrukci domu pružně. Stejně 
tak musí být pružně uloženy zařizovací předměty v koupelnách, především pak vany. 
Případné potrubní rozvody tažené v podlaze je nutné zcela pružně oddělit od těžké plovoucí 
desky a nosné ŽB konstrukce. Při stavbě nesmí dojít k propojení těchto desek (při propojení 
jsou zcela eliminovány tlumící účinky pružné vrstvy).  

e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

 Navržená stavba není umístěna v záplavovém území, nejsou nutná žádná protipovodňová 
opatření. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 



a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Napojení na rozvody elektro ( NN ) : Objekt bude napojen na rozvody silnoproudu 
v přilehlé komunikaci přes stávající sloupek na jižní hranici pozemku. 

   Napojení na rozvody vody:  Novostavba RD bude napojena na rozvody vody pomocí nově 
navrženého vodovodu, který bude veden z vodoměrné šachty. Na pozemek je dotažena 
veřejná část přípojky z vodovodního řadu v přilehlé komunikaci, na ní je osazena stávající 
vodoměrná šachta s vodoměrem.  

Napojení na rozvody kanalizace:  Novostavba RD bude napojena na rozvod splaškové 
kanalizace. Splašková kanalizace bude napojena do nové šachty splaškové kanalizace a 
dále do veřejného řadu v ulici Spádová. Dešťová voda bude likvidována na pozemku stavby 
pomocí štěrkopískového vsaku. 

Pošta:  Umístění poštovní schránky se uvažuje u vstupu do objektu 

 Napojení na komunikaci: Napojení RD je řešeno sjezdem k veřejné komunikaci v ulici 
Spádová, sjezd v šířce 6 m. Povrch vjezdu na pozemek je navržen z dlažby. Dvě parkovací 
místa jsou navržena ve vestavné garáži v domě. 

b) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY  

Viz koordinační situace. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ  

Napojení RD je řešeno sjezdem k veřejné komunikaci, III. třídy. Je navržen jeden sjezd 
v šířce 6,0 m. Povrch přístupové komunikace je navržen z dlažby. Dvě parkovací místa jsou 
řešena ve vestavné garáži. 

b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKT URU 

Napojení pozemku rodinného domu na komunikaci je řešeno jedním přístupovým sjezdem 
včetně přístupového chodníčku.  Povrch je navržen z dlažby o šířce 6,0 m.  

c) DOPRAVA V KLIDU  

 Jsou navržena dvě parkovací stání ve vestavné garáži. 

d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY  

Bez pěších a cyklistických stezek. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Kolem rodinného domu dojde ke srovnání terénu. Příjezdové komunikace, terasa a chodník 
budou ze zámkové dlažby, okapové chodníčky kolem domu bude tvořit výosévka, ostatní 
plocha bude zatravněna. Všechny plochy dotčené stavební činností budou uvedeny do 
původního stavu. Týká se to zejména ploch užívaných pro zařízení staveniště. 

b) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

 Bez vegetačních prvků. 

c) BIOTECHNICKÁ OPAT ŘENÍ 

 Bez biotechnických opatření. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 



a) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i 
pro vliv stavby na životní prostředí. 

Není třeba zpracovávat posouzení vlivu dokončené stavby na životní prostředí dle přílohy č. 
3 zákona č. 100 / 2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších 
předpisů. 

Ovzduší:  

Stavba nemá žádný negativní vliv na kvalitu ovzduší. 

Hluk: 

V rámci realizace navrženého rodinného domu nejsou v objektu navržena zařízení, 
která by byla zdrojem hluku.  

Voda a půda: 

Stavba nemá žádný negativní vliv na kvalitu podzemních vod ani na kvalitu půdy. 

Odpady: 

Odpadní vody deš ťové: 

Dešťová kanalizace bude odvádět dešťovou vodu ze střechy objektu, je navržena z 
plastového potrubí PVC KG 3 x DN100 a bude odváděna na pozemek investora do 
štěrkového vsaku. 

Odpadní vody splaškové 

Splašková kanalizace bude napojena do veřejné splaškové kanalizace v přilehlé komunikaci 
– ulice Spádová.  Rozvody splaškové kanalizace jsou navrženy z PVC KG DN100, DN125 a 
DN150. 

Odpady: 

Z provozu rodinného domu nevyplývá jiná produkce než komunální nebo separovaný odpad. 
Objem odpadu bude odpovídat počtu osob v domácnosti (2). Předpokládá se, že stanoviště 
pro popelnice s komunálním odpadem bude řešeno v návaznosti na veřejnou komunikaci. 
Separovaný odpad bude ukládán do nádob na separovaný odpad, které se nacházejí na 
určených stanovištích v Kamenici-Struhařově. 

b) VLIV STAVBY NA P ŘÍRODU A KRAJINU, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A 
VAZEB V KRAJIN Ě 

 Objekt zachovává ekologické funkce a vazby v krajině. 

c) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁN ĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000  

 Bez vlivu na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO 
STANOVISKA EIA.  

 V rámci stavby nebylo třeba zjišťovacího řízení nebo vypracování stanoviska EIA. 

e) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPE ČNOSTNÍ PÁSMA  

 Bez návrhu bezpečnostních a ochranných pásem. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Z hlediska ochrany obyvatelstva v oblasti dotčené stavbou se nenachází žádné evidované 
stavby civilní ochrany. Pro stavbu nejsou stanoveny žádné požadavky civilní ochrany na 
využití staveb k ochraně obyvatelstva. Není stanovena zóna havarijního plánování v rámci 



navržené akce ( stavby ). 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠT ĚNÍ 

Materiály potřebné k výstavbě domu budou zpracovány podle dokumentace dodavatelem 
stavby, který zajistí i dodání materiálů a hmot. Napojení na rozvody vody bude zajištěno z  
přípojky vody v majetku investora. Napojení na rozvody el. energie bude ze stávající přípojky 
v majetku investora. Napojení na technickou infrastrukturu je pro potřeby stavby dostačující. 

b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Nekontaminovaná odpadní voda bude vsakována na pozemku investora. S veškerými 
ostatními odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb.  

c) NAPOJENÍ STAVENIŠT Ě NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

Zásobování bude zajištěno po místní komunikaci na hranici řešeného pozemku. Veškeré 
nečistoty na vozidlech vyjíždějících ze stavby budou odstraněny před vjezdem na místní 
komunikaci. 

Napojení na rozvody vody bude zajištěno z přípojky vody v majetku investora. Napojení na 
rozvody el. energie bude zajištěno z nové přípojky v majetku investora. 

d)  VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Stavba nebude trvale negativně ovlivňovat okolní pozemky a stavby. Stavební práce 
nebudou zasahovat mimo pozemek investora (kromě dopravy materiálu), budou prováděny 
běžnými stavebními mechanizmy. Nepředpokládá se dlouhodobé nepříznivé ovlivnění 
okolních objektů hlukem, zvýšenou prašností či vibracemi. Stavba a stavební práce si 
nevyžádají speciální opatření k minimalizaci nepříznivých vlivů na okolní objekty. 

Není třeba zpracovávat: Posouzení vlivu dokončené stavby na životní prostředí dle přílohy                   
č. 3 zákona č. 100 / 2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších 
předpisů. 

e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠT Ě A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 
DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Pro účely stavby budou využívány pouze pozemky a parcely ve vlastnictví stavebníka. 
Stavba musí být prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a 
případné negativní vlivy při provádění (hlučnost, prašnost apod.) byly eliminovány. 
Veškeré nečistoty na vozidlech vyjíždějících ze stavby budou odstraněny na pozemku 
investora před vjezdem na místní komunikaci v Kamenici-Struhařově. 

Asanace, kácení d řevin: 

Realizací navržené stavby vznikají požadavky na kácení dřevin při hranici pozemku, dřeviny 
budou káceny v době vegetačního klidu. 

Bourací práce: 

Realizací navržené stavby nevznikají žádné požadavky na bourací práce. 

f) MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠT Ě 

Zábory pro staveniště jsou zřejmé z výkresové části. Dočasné zábory budou využity pro 
napojení nové kanalizační přípojky na veřejný řad, dotčené komunikace budou investorem 
uvedeny do původního stavu. 

g) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPAD Ů A EMISÍ                            
PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 



S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce 
odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní 
využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu 
s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, může převést do 
vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst.3, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které 
svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím 
hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné 
vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. č. 185/2001 
Sb. V průběhu výstavby bude nakládáno s níže popsanými nebezpečnými chemickými 
látkami. Při dodržení rovněž níže předepsaných pracovních postupů nebude mít ani 
nakládání s těmito nebezpečnými chemickými látkami vliv na životní prostředí. 

Nakládání s nebezpe čnými chemickými látkami: 

V průběhu stavby bude nakládáno s těmito nebezpečnými chemickými látkami : 

   - Ředidlo  

   - Barva syntetická základní  

Výše uvedené nebezpečné látky při nesprávném použití ohrožují životní prostředí. Je proto 
nutné tyto nebezpečné látky používat v souladu s bezpečnostními listy. Bezpečnostní listy 
k jednotlivým nebezpečným látkám vyskytujícím se v průběhu realizace stavby na staveništi 
jsou vedeny u projektanta akce. Odpovědný pracovník stavby ( stavbyvedoucí, mistr ) je 
povinen v předstihu, před zahájením nakládání s těmito nebezpečnými látkami vyžádat si u 
projektanta akce jednotlivé bezpečnostní listy a dle jejich obsahu instruovat pracovníky, kteří 
budou s těmito nebezpečnými látkami nakládat. V průběhu nakládání s nebezpečnými 
látkami budou bezpečnostní listy vedeny též na stavbě. 

Nakládání s odpady: 

V rámci realizace této stavby se předpokládá vznik následujících odpadů : 

170101 – Beton 
170103 – Tašky a keramické výrobky 
170107 – Čistá stavební suť (směsi nebo odděl. frakce betonu,  

cihel, tašek a ker. výrobků) 
170201 – Dřevo 
170202 – Sklo 
170203 – Plasty bez obsahu nebezpečných látek 
170302 – Asfaltové směsi bez obsahu nebezpečných látek 
170405 – Železo a ocel 
170504 – Zemina a drobné kamení bez obsahu nebezpečných látek 
170904 – Směsné stavební a demoliční odpady 

 neobsahující nebezpečné látky 
170604 – Izolační materiál bez obsahu azbestu 

15 01 Obaly ( v četně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu ) 

Katalogové číslo : 15 01 01   název odpadu : papírové a lepenkové obaly  

Katalogové číslo : 15 01 02  název odpadu : plastové obaly  

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

Katalogové číslo : 17 02 01 název odpadu : Dřevo  

Katalogové číslo : 17 04 11 název odpadu Kabely neuvedené  pod číslem 17 04 10  

17 09 Jiné stavební a demoli ční odpady 

Katalogové číslo : 17 09 04    název odpadu :Směsné stavební a demoli ční 



odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09  02 a 17 09 03 

V rámci realizace této stavby se předpokládá vznik následujících nebezpečných odpadů : 

15 01 Obaly ( v četně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu ) 

Katalogové číslo : 15 01 10*   název odpadu: Obaly obsahující zbytky  
             nebezpečných látek nebo obaly t ěmito látkami zne čišt ěné 

Konkrétní odpady od nebezpečných látek vznikající v průběhu realizace této stavby : 

- Obaly ( plechovky ) od nátěrových hmot – barva syntetická základní . 

Místo vzniku – nátěr ocelových konstrukcí. 

- Obaly ( plechovky ) od ředidel – ředidlo . 

Místo vzniku – nátěr ocelových konstrukcí. 

 Všechny odpady budou v průběhu realizace stavby separovány ( ukládány ) na vymezených 
místech na staveništi. Místo separace odpadů musí být označeno katalogovým číslem 
odpadu, názvem odpadu a jménem odpovědného pracovníka ( stavbyvedoucí, mistr ). 
V průběhu stavby ( nejpozději před kolaudací stavby ) budou odpady předány ( převezeny ) 
k následnému dalšímu využití, nebo uložení firmám oprávněným nakládat s těmito odpady. 

 Odvoz TKO bude řešen pomocí kontejnerů, který bude umístěn na parcele.  

h) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA P ŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Před započetím stavby bude skryta ornice a deponována v prostoru parcely. Bezprostředně                       
po ukončení stavby bude ornice využita k ozelenění a zahradním úpravám na pozemku. V 
rámci akce se nepředpokládá přebytek vytěžené zeminy. Pokud k přebytkům dojde, bude 
zemina nakládána přímo na dopravní prostředky a odvezena na řízenou skládku. 

i) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě smlouvy o dílo. Zhotovitel stavby bude 
původcem odpadů a vzniklé odpady bude evidovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. „O 
odpadech“ a prováděcí vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech nakládání 
s odpady.“ Likvidace odpadů bude prováděna předáním oprávněným organizacím, které jsou 
oprávněny likvidovat odpady podle platné legislativy. Během stavby nedojde ke znečistění 
podzemních a povrchových vod, především ropnými látkami. Používané mechanizační 
prostředky budou v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření 
k zabránění případných úniků či úkapů ropných látek.  

Úkoly zhotovitele stavby p ři realizaci stavby ( dodavatel stavby ) 

• Zpracování rejstříku enviromentálních aspektů a rizika procesů včetně jejich 
vyhodnocení. 

• Seznámení (prokazatelné) pracovníků (zaměstnanců) zhotovitele (dodavatele)   
s  enviromentálními aspekty a riziky procesů. 

• Seznámení (prokazatelné) subdodavatele s  enviromentálními aspekty a riziky 
procesů – a dále všech nově příchozích subdodavatelů. 

• Při nakládání s nebezpečnými látkami postupovat dle bezpečnostního listu. 

• Zřízení stanoviště na sběr komunálního odpadu. 

• Zřízení stanoviště na separovaný odpad. 

• Zřízení stanoviště na odpady od nebezpečných látek vznikajících v průběhu výstavby. 

Plnění zajiš ťuje :  Pověřený (odpovědný) pracovník dodavatelské organizace 
(stavbyvedoucí, mistr). 

Kontrolu pln ění povinností zajiš ťuje :  Auditor dodavatelské organizace. 



j) ZÁSADY BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, 
POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ  

 Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků na staveništi bude zajištěno (prevence, 
organizace a kontrola ) pověřeným ( odpovědným ) pracovníkem dodavatelské organizace 
( stavbyvedoucí, mistr ) ve spolupráci s odborně způsobilou osobou ( v oblasti BOZP ) - v 
souladu s ustanovením čl. 3b § 9, zákona 309 / 2006 Sb ( při realizaci stavby se na staveništi 
předpokládá 10 zaměstnanců ). Dodavatelská organizace bude určena na základě 
výběrového řízení – přičemž  při zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků ( 
prevence, organizace a kontrola ) na staveništi bude potřeba dodržovat následující osnovu ( 
opatření, nařízení, plnění předpisů v oblasti BOZP ) : 

Povinnosti zam ěstnavatele ( dodavatel stavby ) - § 101 a § 102, zákon 262/2006 Sb ( 
Zákoník práce ) 

• Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci              
s ohledem na  rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce ( 
dále jen "rizika" ). 

• Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k 
ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při 
zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. 
Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený 
zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a 
postupy k jejich zajištění. 

• Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí                 
a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                      
a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

• Zajistit pracovně lékařskou péči. 

• Zajistit školení. 

• Poskytnout OOPP. 

• Evidovat pracovní úrazy. 

 Plnění povinností zajiš ťuje :  Pověřený ( odpovědný ) pracovník dodavatelské 
organizace ( stavbyvedoucí, mistr ) a odborně způsobilá osoba ( v oblasti BOZP ). 

 Kontrolu pln ění povinností zajiš ťuje :  Odborně způsobilá osoba ( v oblasti BOZP )                    
a zaměstnavatel. 

Povinnosti zam ěstnance ( dodavatel stavby ) - § 106, zákon 262/2006 Sb ( Zákoník práce ) 

• Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní 
bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně 
dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností 
vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních 
předpokladů zaměstnance. 

• Každý zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem 
zaměřených na  bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí. 

• Každý zaměstnanec je povinen podrobit se pracovně lékařským prohlídkám, 
vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy. 

• Každý zaměstnanec je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny 
zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně 



seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi 
zaměstnavatele. 

• Každý zaměstnanec je povinen dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, 
používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní 
prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu. 

• Každý zaměstnanec je povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné 
návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, 
nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích               
a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. 

• Každý zaměstnanec je povinen oznamovat svému nadřízenému vedoucímu 
zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a 
závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména 
hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo 
poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení. 

• Každý zaměstnanec je povinen s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle 
svých možností podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým 
přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů. 

• Každý zaměstnanec je povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému 
vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a 
pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem,                              
a spolupracovat při objasňování jeho příčin. 

• Každý zaměstnanec je povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího 
zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu 
nebo jiných návykových látek. 

 Plnění povinností zajiš ťuje :  Zaměstnanec pracovník dodavatelské organizace. 

 Kontrolu pln ění povinností zajiš ťuje :  Pověřený (odpovědný) pracovník 
dodavatelské organizace (stavbyvedoucí,mistr) a odborně způsobilá osoba (v oblasti BOZP). 

Požadavky na pracovišt ě a pracovní prost ředí - § 2, zákon 309/2006 Sb 

 Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým 
požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby: 

a) Prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené 
rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané. 

b) Pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené 
mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu    a 
zásobování vodou. 

c) Prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek                     
a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení. 

d) Únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly 
stále volné. 

e) V prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištěna pravidelná údržba, úklid 
a čištění. 

f) Pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením 
poskytujícím  pracovně lékařskou péči prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena 
prostředky  pro přivolání zdravotnické záchranné služby. 

 Plnění zajiš ťuje :  Pověřený (odpovědný) pracovník dodavatelské organizace 



(stavbyvedoucí, mistr). 

 Kontrolu pln ění povinností zajiš ťuje :  Odborně způsobilá osoba ( v oblasti BOZP ). 

Požadavky na pracovišt ě a pracovní prost ředí na staveništi  - § 3, zákon 309/2006 Sb 

 Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní 
nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, 
zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 
Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě 
zajištěno a vybaveno. 

 Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž 
jsou : 

a) Udržování pořádku a čistoty na staveništi. 

b) Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace. 

c) Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru                     
 pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení. 

d) Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem. 

e) Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny. 

f) Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
 provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání             
 s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu 
 zdraví. 

g) Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce                    
 na staveništi. 

h) Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků                  
 a materiálů. 

i) Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů. 

j) Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů. 

k) Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 
 skutečného postupu prací. 

l) Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
 zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi. 

m) Zajištění spolupráce s jinými osobami. 

n) Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo          
 v jeho těsné blízkosti. 

o)  Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 
 které mu bylo předáno. 

p) Přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 
činnosti  vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví. 

q) Dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

 Plnění zajiš ťuje :  Pověřený ( odpovědný ) pracovník subdodavatelské organizace 
( stavbyvedoucí, mistr ). 

 Kontrolu pln ění povinností zajiš ťuje :  Pověřený (odpovědný) pracovník 
dodavatelské organizace(stavbyvedoucí, mistr) a odborně způsobilá osoba (v oblasti BOZP). 



Úkoly zadavatele stavby p řed zahájením stavby (investor stavby) - § 14 a 15,zákon 
309/2006 Sb 

• Se stavebními úpravami navrženými v rámci této akce nejsou spojeny úkoly pro 
zadavatele stavby. 

 Plnění zajiš ťuje :  Zadavatel ( investor ) stavby. 

 Kontrolu pln ění povinností zajiš ťuje :  Pověřený (odpovědný) pracovník 
dodavatelské organizace(stavbyvedoucí, mistr) a odborně způsobilá osoba (v oblasti BOZP). 

Úkoly zhotovitele stavby p řed zahájením stavby ( dodavatel stavby ) - § 16 a 17,zákon 
309/2006 Sb 

• Předání a převzetí staveniště. Zhotovitel (dodavatel) stavby převezme od zadavatele 
(investora) stavby staveniště, o převzetí učiní zápis. Zápis bude uložen u stavebního deníku. 

 Plnění zajiš ťuje :  Pověřený (odpovědný) pracovník dodavatelské organizace 
( stavbyvedoucí, mistr )a  zadavatel ( investor ) stavby. 

 Kontrolu pln ění povinností zajiš ťuje :  Pověřený (odpovědný) pracovník 
dodavatelské organizace (stavbyvedoucí,mistr) a odborně způsobilá osoba (v oblasti BOZP). 

Úkoly zhotovitele stavby p ři realizaci stavby ( dodavatel stavby ) 

• Vedení knihy BOZP – seznámení vlastních zaměstnanců zhotovitele ( dodavatele )                  
s pracovištěm, provozní záznamy. 

• Vypracování ( prokazatelné ) pracovních postupů na práce prováděné vlastními 
zaměstnanci zhotovitele ( dodavatele ). 

• Seznámení ( prokazatelné ) pracovníků ( zaměstnanců ) zhotovitele ( dodavatele )                  
s pracovními postupy před zahájením vlastních prací. 

• Seznámení ( prokazatelné ) všech pracovníků ( zaměstnanců ) zhotovitele ( 
dodavatele ) s riziky vznikajícími při pracovních nebo technologických postupech, které byly 
zvoleny zhotovitelem ( zaměstnavatelem ) – a dále všech nově příchozích pracovníků ( 
zaměstnanců ). 

• Předání a převzetí ( prokazatelné ) pracoviště od zhotovitele ( dodavatele ) - 
subdodavateli stavby. 

• Seznámení ( prokazatelné ) subdodavatele s riziky vznikajícími při pracovních nebo 
technologických postupech, které byly zvoleny zhotovitelem ( dodavatelem ) – a dále všech 
nově příchozích subdodavatelů. 

• Seznámení ( prokazatelné ) zhotovitele ( dodavatele ) s riziky vznikajícími při 
pracovních nebo technologických postupech, které byly zvoleny subdodavatelem – a dále od 
všech nově příchozích subdodavatelů. 

• Předání ( prokazatelné ) zhotoviteli ( dodavateli ) vypracovaných pracovních postupů 
na práce prováděné  zaměstnanci  subdodavatele. 

• Seznámení ( prokazatelné ) pracovníků ( zaměstnanců ) zhotovitele ( dodavatele ) s 
prací s nebezpečnou chemickou látkou – pokud budou práce s takovou látkou se na stavbě 
prováděny. 

• Převzetí ( prokazatelné ) lešení – pokud je na stavbě postaveno. 

• Platná revize staveništního el. rozvaděče provedená před jeho uvedením do provozu. 

• Při práci na staveništi používat el. přenosné nářadí a el. spotřebiče jen s platnou 
revizí. 

• Používat na stavbě zdvihací zařízení ( stavební výtah, vrátek ) jen s platnou revizí 
provedenou před uvedením do provozu. 



• Používat na staveništi jenom žebříky evidované v knize žebříků a zkontrolované 
osobou k tomu pověřenou. 

 Plnění zajiš ťuje :  Pověřený ( odpovědný ) pracovník dodavatelské organizace 
( stavbyvedoucí, mistr ). 

 Kontrolu pln ění povinností zajiš ťuje :  Odborně způsobilá osoba ( v oblasti BOZP ). 

k) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOT ČENÝCH STAVEB 

Výstavbou objektu nebudou dotčeny žádné ostatní stavby, není třeba zajišťovat úpravy pro 
bezbariérový přístup. 

l) ZÁSADY PRO DOPRAVN Ě INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

 V rámci navržené akce (stavby) nejsou potřeba žádná dopravně inženýrská opatření. 

m) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁD ĚNÍ STAVBY (provád ění 
stavby za provozu, opat ření proti vn ějším ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě 
apod.) 

V rámci výstavby rodinného domu není třeba stanovení speciálních podmínek. Stavba se 
bude provádět za příznivého počasí a při jeho nepřízni budou části stavby patřičně zakryty 
proti dešti, námraze a zajištěny proti větru. 

n) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍL ČÍ TERMÍNY 

ZPŮSOB PROVEDENÍ STAVBY 

Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Dodavatel stavby bude určen na základě 
výběrového řízení investora. 

DOBA VÝSTAVBY 

Předpokládaná doba výstavby : 24 měsíců. 


