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ARCHITEKTONICKÉ  ŘEŠENÍ:  
o Stávající nosná konstrukce střechy včetně krytiny bude odstraněna a nahrazena novou 

střešní konstrukcí se sklonem 45°, nad garáží dojde k opravě hydroizolační vrstvy.  
o Ve 2NP (podkroví) budou nově vybudovány 2pokoje, wc a koupelna. 
o Půdorysně se stavba nemění, dojde pouze ke změně sklonu střechy + zhotovení dvou 

vikýřů s plochou střechou. 
 

- VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ: 
o Exteriér bude korespondovat se stávající barvou rodinného domu – okrová + červená 

plechová krytina 
o Přesné členění barev bude upřesněno mezi dodavatelem stavby a stavebníkem 

(investorem) 
 

- DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ: 
o 1NP beze změn 
o 2NP (podkroví) 2pokoje, chodba, wc, koupelna a půdní prostor. 

 
- PROVOZNÍ ŘEŠENÍ: 

o Nevztahuje se 
 

- BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY: 
o Stavba není bezbariérově užívána – beze změn 

 
- KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY: 

o Stavba je postavena z cihel plných pálených, s dřevěnými trámovými stropy. Stropní 
konstrukce v podkroví bude nově řešena jako SDK podhled zavěšený na kleštinách. 

o Nová nadezdívka bude vyzděna pomocí tvárnic YTONG a svázána železobetonovým 
věncem 
 

- STAVEBNĚ – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY: 
o Obvodový plášť: 

� Nové nadezdívky budou zatepleny zateplovacím systémem ETICS 
DEKTHERM s izolantem EPS 70F tl. 160mm. 

� Nadezdívky budou vyzděny z tvárnic YTONG P2-400 tl. 300mm na pojivo 
YTONG dodávané se zdicím systémem. 

� Při provádění je nutné dodržet veškeré technické a technologické předpisy 
systému YTONG! 
 

� Zateplení obvodového pláště – technické řešení: 
 

• Přípravné práce, připravenost stavby, podmínky realizace 
o  Před zahájením provádění zateplovacího systému musí být 

dokončeny všechny činnosti související s fasádou (tj. sanace 
obvodové steny, apod.). 
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o Všechny výplně otvorů se opatří krycí PE fólií proti 
znečištění. Zajistí se rovněž ochrana zeleně a konstrukcí 
kolem objektu. 

o Demontují se veškeré klempířské prvky současné fasády a 
také se demontují všechny prvky elektrických rozvodů na 
fasádě(osvětlení apod.), krabice a rozvody se připraví pro 
nové osazení._ Bude provedena demontáž a nová soustava 
hromosvodu.. Demontují se informační štítky umístěné na 
fasádě. Lešení pro provedení fasádního systému se namontuje 
s dostatečným odstupem od budoucí úrovně fasádního 
systému.  

 
• Technologické podmínky při provádění ETICS 

o Teplota podkladu a ovzduší pro provádění zateplovacího 
systému musí být +5°C až +30°C. 

o Během realizace je třeba chránit fasádu před přímým 
působením silného větru, slunečního záření a deště vhodnou 
ochrannou síťovinou z vnější strany lešení. 

o Je nutné dodržet minimální teploty zpracování jednotlivých 
materiálu. Minimální teplota zpracování jednotlivých 
komponent zateplovacího systému je uvedena 
v technologickém postupu provádění. 

o Při provádění je nutné dbát na to, aby v průběhu provádění 
nedošlo k poškození nebo ztrátě materiálu vlivem větru. 

o Zateplovací systém i další níže uvedené práce muže realizovat 
pouze zkušená specializovaná firma. 

o Úklid staveniště a jeho uvedení do původního stavu zajistí 
dodavatel stavby. 

 
• Příprava podkladu 

 
o Před započetím prací je nutno zkontrolovat současný podklad, 

který musí být suchý, soudržný a únosný, bez prachu, 
separačních vrstev a volných částic. 

o Očištění povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou 
párou či vodou. 

o Nesoudržné vrstvy, které by bránily spojení podkladu s 
tmelem se musí odstranit. 

o Podklad nesmí vykazovat tolerance vetší než je stanoveno v 
CSN 73 2901. Povrch fasády nesmí vykazovat vyšší 
nerovnost než 10 mm na délku 2 m (měřeno latí). V případe 
větších nerovností se musí nanést vyrovnávací vrstva. 

 
• Založení systému 

o  V souvislosti se zateplením není potřeba oprava okapového 
chodníčku  

 
• Penetrace podkladu 

o Očištěný podklad se opatří penetračním nátěrem. 
 

• Lepení izolacních desek 
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o Pro zateplení objektu bude použita tepelná izolace EPS 70F ld 
= 0,039W/m*K  tl. 160mm   

o Při lepení izolačních desek se nesmí teplota ovzduší a desek 
pohybovat pod +5°C. Na zamrzlém nebo mokrém podkladu 
se nesmí pracovat. Lepicí hmota se nanáší po obvodu (pás o 
šířce min. 50 mm) a v ploše desky ve 3 - 4 terčích velikosti 
dlaně tak, aby bylo přilepeno nejméně 40 % plochy desky 
(doporučuje se nanést lepicí hmotu na 50-60% plochy desky). 
Tloušťka nanášené lepící hmoty je cca 20 mm. Je nutné 
zajistit kvalitní kontakt s podkladem. 

o Izolační desky se kladou bezprostředně po nanesení lepidla. 
Desky se lepí na sraz bez mezer. Do spár mezi deskami se 
nesmí dostat lepidlo, došlo by ke vzniku tepelného mostu 
s možností kondenzace. Desky se srovnají poklepem latí 
(2m). Případné trhliny nebo když mezi deskami vznikne širší 
spára je nutno vyplnit klíny z izolačního materiálu. Základní 
uspořádání desek s e provádí na vazbu tj. se svisle 
převázanými spárami. Optimální přesah je ½ délky izolační 
desky, nejméně však 200 mm. Nesmí vzniknout křížový spoj. 
Spoje mezi izolačními deskami nesmí být umístěny také v 
rozích otvoru ve fasádě (okna, dveře…). Izolace rohu se 
provádí střídavě, aby bylo docíleno nárožního zazubení. 
Nechráněné izolační desky nesmí být po delší dobu vystavené 
povětrnosti. Povrch desek z minerálních vláken se vyrovná 
nanesením stěrkové hmoty v tloušťce min. 2 mm. 

 
• Kotvení tepelné izolace hmoždinkami 

o Kotvení zatloukacími talířovými hmoždinkami se zpravidla 
provádí po zatuhnutí lepící hmoty (technologická přestávka 
činí minimálně 48 hodin). Kotvení se provádí vždy ve 
stykových spárách jednotlivých desek a případně (při větším 
počtu kotev) i v ploše desky. Hmoždinka se kotví na místa, 
kde je lepící hmota. Hmoždinky se kotví se zapuštěním talíře 
cca 2-3 mm pod povrch izolantu. Následně se hmoždinky 
přešpachtlují lepící hmotou. Při kotvení izolačních desek na 
rozích objektu je nutno každou desku kotvit v pracovní spáre, 
a to minimálně 15-20 cm od rohu objektu. Počet kotev zajistí 
dodavatel stavby – v rámci zpracování kotevního plánu – 
není součástí dokumentace. Před realizací je nutno 
provést po instalaci lešení na několika místech fasády 
výtažné zkoušky. 

 
• Celoplošné armování systému 

o Teplota při nanášení základní vrstvy a jejím vytvrzování 
nesmí poklesnout pod +5°C. Tmely nelze zpracovávat pod 
přímým slunečním zářením, při větrném počasí je doba 
zpracování výrazně kratší. 

o Před vytvořením základní vrstvy je nutné pečlivé změření 
rovinnosti povrchu tepelného izolantu. Nerovnosti, které by 
mohly negativně ovlivnit konečnou toleranci v omítce se 
musí odstranit. V případe desek z pěnového polystyrenu se 
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místa spojů přebrousí. Prach po broušení se z povrchu tepelné 
izolace odstraní. 

o Základní vrstva se provádí na vnějším povrchu tepelné 
izolace, z lepící hmoty a výztužné síťoviny. 

o Na povrch desek tepelné izolace se nanese zubovým 
hladítkem (10/10) v šířce pásu výztužné síťoviny tmel v 
tloušťce cca 4 mm. Shora se rozvine předem nastříhaná 
výztužná síťovina, jednotlivé pruhy se pokládají s přesahem 
nejméně 100mm. Síťovina se zatláčí do měkkého tmelu 
nerezovým hladítkem od středu k okrajům a důkladně se 
uhladí. 

o U exponovaných míst se doporučuje spodní část objektu 
armovat dvakrát. 

o Celková tloušťka základní vrstvy by mela být 3-4 mm. 
Všechny pracovní úkony na základní vrstvě se provádějí před 
jejím vytvrdnutím. Síťovina má být uložena ve vnější třetině 
vrstvy a po zahlazení dokonale kryta tmelem. 

o Rohy se vyztužují rohovou lištou z hliníku s integrovanou 
výztužnou skleněnou síťovinou. Na roh se nanese stěrkový 
tmel a profil se do něj zatlačí. Plošně nanesená skleněná 
síťovina bude následně prováděna s překrytím 100 mm na 
síťovinu rohové lišty. U méně namáhaných míst lze vyztužení 
provést zdvojením skleněné síťoviny, překrytí se skleněnou 
síťovinou v ploše by melo být cca 200mm. 

o V místech otvoru ve fasádě (okna, dveře apod.) je nutné 
zpevnit rohy otvoru diagonálně pruhem síťoviny o rozměrech 
cca 300x500 mm pod úhlem 45°. 

 
• Provádení vrchní ušlechtilé omítky 

o Z důvodu zvýšení adheze podkladu se provede penetrace. 
Penetrační nátěr se provádí po dokonalém vyschnutí základní 
vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Nátěr se zpracuje dle předpisu 
a následně se nanáší štětkou nebo válečkem. Technologická 
přestávka před nanášením dalších vrstev je nejméně 24 hodin. 

o Na objektu je navržena tenkovrstvá omítka na silikátové bázi, 
zrnitost 1,5 mm. 

o Materiál se před nanášením řádně rozmíchá. Nanáší se 
nerezovým hladítkem a následně se stahuje rovnoměrně na 
tloušťku zrna a zahlazuje umělohmotným hladítkem. 
Napojení omítky se provádí „mokrý do mokrého“ (okraj 
nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat). 

o Omítka se nesmí zpracovávat za teploty vzduchu a podkladu 
pod 5°C nebo nad 35°C, na přímém slunci nebo za silného 
vetru. Při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze 
v případě potřeby za 24 hod. povrch přetírat. Nízké teploty a 
vysoká vlhkost vzduchu tuto dobu prodlužují. 

o Pro ucelenou fasádní plochu je potřebné použít materiál téže 
výrobní šarže. Dokončený ETICS musí být vzhledově a 
barevně jednotný, s rovnoměrnou strukturou. 

o Styk dvou barevných odstínu v omítkách nebo ukončení 
omítky se provádí pomocí lepící pásky, případně dělícími 
lištami. 
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• Kontrola kvality 

o Kontrola kvality a provádění prací je v průběhu a po 
dokončení realizace zaměřena zejména na: 

o Kvalitu a přídržnost podkladu, dokonalé očištění, odstranění 
neúnosných a nepřídržných vrstev a případné vyrovnání 
větších nerovností. 

o Rovinnost založení systému. 
o Správnost použití lepících tmelu. Používat lepící hmotu dle 

podkladu a tepelné izolace. 
o Kontrolu tloušťky a druhu tepelné izolace dle PD. 
o Dodržování minimálního množství a způsobu nanesení lepící 

hmoty na tepelně izolační desku. 
o  Lepení tepelně izolačních desek na sraz, bez mezer a 

nerovností. Dodržovat rovinnost lepení, postup lepení na 
nároží budov, kolem okenních otvorů a v ostění. 

o Splnění požadavku na minimální počet hmoždinek v ploše a 
na nároží objektu. Dbát na použití odpovídajících hmoždinek 
v závislosti na podkladu, do kterého kotvíme a druhu izolace. 

o Dodržení tloušťky základní vrstvy a zakrytí výztužné skleněné 
síťoviny stěrkou. 

o Dodržování přesahu výztužné skleněné síťoviny, zakrytí 
výztužné skleněné síťoviny a hmoždinek stěrkovou hmotou. 
Do rohu otvoru ve fasádě vložit diagonálně obdélníky 
300x500 mm z výztužné síťoviny. 

o Kvalitní provedení omítky zateplovacího systému bez 
viditelných nerovností, napojení a barevných rozdílu, 
vytvoření pravidelné struktury povrchu. Dodržení 
předepsaného odstínu omítky. 

o Dodržování dostatečných a předepsaných přesahů 
klempířských prvků, oplechování apod. 

o Realizaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému v 
odpovídajících klimatických podmínkách. Neprovádět ETICS 
za deště a zvýšené vlhkosti, za extrémně nízkých a vysokých 
teplot. Dodržovat minimální teploty zpracování jednotlivých 
materiálu. 

o Dodržování všech nutných technologických přestávek při 
provádění ETICS, z důvodu správného vyzrání materiálu a 
potřebných vlastností pro následné nanášení.  

o Svislé nosné  konstrukce: 
� Budou vyzděny z tvárnic YTONG P2-400 tl. 300mm na pojivo YTONG 

dodávané se zdicím systémem. 
� Při provádění je nutné dodržet veškeré technické a technologické předpisy 

systému YTONG! 
 

o Překlady: 
� Překlady budou použity v systému YTONG 
� Překlad v místě  vikýřů bude tvořit nosná konstrukce krovu 
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o Příčkovky: 
� Příčkovky ve 2NP (podkroví) jsou navrženy jako sádrokartonové v systému 

KNAUF. 
� Při provádění příček je nutné dodržet veškeré technické a technologické 

předpisy systému KNAUF! 
 

o Schodiště z 1NP do 2NP: 
� Bude provedeno jako dřevěné, případně jako ocelové v kombinaci 

s dřevěnými stupni. 
� Schodiště provede odborná společnost. 

o ŽB věnce: 
� ŽB věnce budou provedeny z betonu C20/25, který bude vyztužen min. 4 

⌀R12 s třmínky ⌀8 á 250mm beton C20/25! 

� Věnce budou zatepleny vnějším zateplovacím systémem ETICS 
o Nosná konstrukce střechy: 

� Je navržená jako dřevěný vázaný krov 
� Hlavní prvky krovu – pozednice 140/140, vrcholová vaznice 140/140, sloupky 

140/140, kleštiny 80/180, případně 120/180, krokve 100/180. 
o Podhled: 

� Je navržen jako SDK podhled KNAUF 
� SDK podhled bude zhotoven s ocelovou nosnou konstrukcí uchycenou ke 

kleštinám. 
o Kotvení: 

� Veškeré kotevní prvky budou kotveny do konstrukcí pomocí buďto 
chemických kotev, ocelových hmoždin. V případě, že budou použity 
chemické kotvy, použijí se chemické kotvy HILTI. Při kotvení do betonových 
a železobetonových konstrukcí bude využito kotev HILTI HIT HY 150. Pro 
kotvení do zděných konstrukcí z cihel CP bude využito kotev HILTI HIT HY 
50. Pro kotvení do zděných konstrukcí z cihel děrovaných bude využito kotev 
HILTI HIT HY 20. 

o Střešní krytina: 

� Střešní krytina sklonu 45° bude provedena jako plechová např. LINDAB 

� Plochá střecha u vikýřů bude provedena jako PVC folie v systému DEKROOF 

� Oprava stávající hydroizolační vrstvy nad garáží bude provedena pomocí PVC 
folie v systému DEKROOF 

� Při provádění je nutné dodržet veškeré technické a technologické předpisy 
LINDAB, DEK. 

o Podlahy: 

�  Podlahy jsou navrženy dle požadavků investora – PVC (Vinylová podlaha) 
/ker. dlažba viz. výkresová část. 
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� Podlahy, v koupelnách, a na WC budou opatřeny hydroizolační stěrkou 
vytaženou na stěny, popř. za sprchovým koutem a vanou na celou výšku stěn. 

� Podlahy je nutné oddilatovat od obvodových stěn páskem tl. 10mm např. EPS. 

• Obecně: 

o Mazaniny budou dilatovány ve čtvercích 3x3m, dilatace 
budou provedeny nařezáním mazaniny tak, aby bylo 
umožněno její řízené praskání. 

o Na rozhraní mezi jednotlivými tipy podlah budou použity 
přechodové lišty 

o Podlahové konstrukce jak na stropních desek tak i  v přízemí 
jsou navrženy jako plovoucí. U stěn budou vždy odděleny 
dilatačním páskem z kročejové izolace. Překrytí bude 
provedeno okrajovou lištou popř. soklem 

o Jako ochrana tepelné izolace v podlahách bude použita PE 
folie. Tato folie bude v místnostech s mokrým provozem 
(koupelny apod.) bude nahrazena kvalitnějším pásem 
s nenasákavou vložkou (např. BITAGIT) popř. hydroizolační 
stěrkou. 

o Keramické dlažby budou ukládány do flexibilních tmelů. 

o Terasa – je navržena ze zámkové dlažby 

 
o Hydroizolace, parozábrany a geotextilie: 

� Hydroizolace podlah:   

• Hydroizolační stěrka, v koupelnách podél stěn vytažení izolace min. 
250mm na stěny, v místě van, popř. sprchových koutů vytáhnout 
stěrku na výšku obkladu. Separační vrstva mezi betonovou 
mazaninou a tepelnou izolací PE – fólie. 

• Parozábrany 

o DEKFOL N 110 SPECIAL 

o GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

o Tepelná, zvuková a kročejová izolace: 

� Podlahy    EPS 70Z   tl. 50mm 

� Dilatační pásek    EPS 70 Z, λ = 0,039W/m*K tl.10mm
     

� Zateplení střech   DEKWOOL G039  tl. 300mm 

λd = 0,039W/m*K 
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� Fasáda    EPS 70F   tl. 360mm 

λd = 0,039W/m*K 

� Plochá střecha vikýře  KINGSPAN THERMA TR 26 tl. 180 mm 

λd = 0,022W/m*K 

 

o Omítky  

� Vnitřní omítky ve skladbě: 

• Např. BAUMIT MPI 20 – jednovrstvá sádrová strojně zpracovatelná 
omítka 

� Vnější omítky: 

• WEBER.DUR 130 + penetrace + finální omítka WEBER 

o Obklady 

� Obklady v koupelnách, WC, kuchyni provést z keramických obkladaček 
(výška dle jednotlivých výkresů) 

� Typ obkladu dle požadavků stavebníka! 

o Plastové výrobky: 

� Okenní výplně 

• Plastové okno s izolačním trojsklem 

• Ug = 0,70W/m2*K, Uf = 1,00 W/m2*K, rámeček SWISSPACER V  

g = 0,47  

• Barva bazaltovo šedá 7012.05  

o Truhlá řské výrobky 

� Vnitřní dveře typizované dřevěné s obložkovými zárubněmi. 

o Klempířské výrobky: 

� Klempířské prvky musí umožňovat volný a plynulý odtok srážkové vody, 
nesmějí vytvářet vydutá místa, kde by mohla stát voda 

� Plocha sloužící jako podklad pro oplechování a lemování musí být rovná, čistá 
a nesmí působit agresivně na klempířské prvky. 

� Plechy, spojovací a připojovací prostředky musí být z jednoho materiálu, popř. 
musí být voleny tak, aby nedocházelo k elektrolytickému rozkladu 

� Jednotlivé díly klempířských výrobků musí být řádně a odborně spojeny 

� Klempířské výrobky musí být řádně a odborně připevněny k nosným nebo 
podkladním konstrukcím 
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� Klempířské prvky musí být správně napojeny na související konstrukce 
(zdivo, krytina, apod.) 

� Musí být zajištěna  dilatace klempířských prvků. Dilatačními spoji a úpravami 
nesmí být porušena správná funkce  klempířských výrobků a v místech 
dilatačních spojů nesmí voda zatékat do konstrukce 

� Klempířské výrobky a práce budou provedeny dle ČSN 73 3610  

o Klempířské prvky TiZn 

 

o Malby a nátěry:  

� Vnitřní   - malby stěn a stropů např. 2x Primalex Plus 

� Ocelové konstrukce  - nutno opatřit nátěrem proti korozi!  

� Tesařské prvky  - Nástřik např. 10% roztoku Bochemit QB 

 
- STAVEBNÍ FYZIKA: 

o Tepelná technika: 
� Nově zateplované konstrukce splňují doporučení normy ČSN 73 0540  

o Osvětlení: 
� Objekt je osvětlen stávajícím způsobem – žárovkami a zářivkami, dále pak 

přirozeně okny – stávající beze změn 
o Oslunění: 

� Objekt je osluněn dle platných ČSN 
o Větrání: 

� Je navrženo jako přirozené 

� Odvětrání WC ve N2P pomocí ventilátoru s AL potrubím průměru 
100mm,nad střechou ukončeno větracím komínkem. 

o Vytápění: 

� Stávajícím způsobem – beze změn – plynový turbo kotel. 
- SEZNAM  POUŽITÝCH PODKLAD Ů: 

� Při zpracování této dokumentace byly mj. použity technické a technologické 
předpisy zvolených výrobců materiálů (YTONG  a.s, DEK a.s., KNAUF a.s. a 
další), statické tabulky, dále normy včetně jejich změn: 

• Soubor norem EC1 – zatížení konstrukcí 

• Soubor norem EC2 – Navrhování betonových konstrukcí 

• Soubor norem EC5 – Navrhování dřevěných konstrukcí 

• Soubor norem EC6 – Navrhování zděných konstrukcí 

• EC7 – Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1: Obecná 
pravidla 
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� PD byla vypracována v souladu se stavebním zákonem 183/2006 SB  ve znění 
jeho pozdějších předpisů (350/2012), a jeho prováděcími předpisy, zejména 
vyhláškou 499/2006 a OTP na výstavbu apod. 

� a další související normy a předpisy 

o Technické předpisy: 

� Technické a technologické předpisy YTONG 

� Technické a technologické předpisy KNAUF 

� Technické a technologické předpisy DEK 

� a další 

o Použitý software: 

� ArchiCAD Start EDITION 2010 

� ENERGIE – ztráty (DEKSOFT) 

� Tepelná technika 1D  (DEKSOFT) 

� MS OFFICE 2015 

 

- SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA DALŠÍ STUPN Ě DOKUMENTACE:  

o Jednotlivé dimenze a přesná poloha vnitřního rozvodu elektřiny, vnitřního vodovodu, 
vnitřní kanalizace, vytápění budou upřesněny v dalším stupni dokumentace – 
dokumentace pro provedení stavby popř. v dodavatelské dokumentaci 

o Položkový rozpočet, resp. výkazy výměr budou zpracovány v dokumentaci pro 
provedení stavby. 

o Dokumentace bude dopracována do stupně: Dokumentace pro provedení stavby 

o Dokumentace pro stavební povolení neslouží pro realizaci stavby! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti 03/2016     Vypracoval: Bc. Jan Klimek 
        Kontroloval:  Ing. Jiří Rychlík 


