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Seznam příloh: 
 
D.1.4.A.1 Technická zpráva 
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-  Úvod: 

o Projekt řeší domovní vodovod, domovní kanalizaci půdní vestavbě 
rodinného domu v k.ú. Kudlov. Jako podklad slouží projektová 
dokumentace stavební části a související normy. Projekt je vypracován ke 
stavebnímu povolení. 

- Kanalizace 
o Projekt splaškové kanalizace zahrnuje zcela novou splaškovou kanalizaci 

vycházející z dispozice zařizovacích předmětů v navrhovaném podkroví. 
Vnitřní splašková kanalizace bude napojena na stávající stupačku.  

o Vnitřní rozvody budou realizovány z potrubí PVC HT 
o Odvětrání stoupacích potrubí bude vyvedeno nad úroveň střechy a bude 

zakončeno větrací hlavicí. Na stoupacím potrubí budou osazeny revizní 
tvarovky – čisticí kusy. Trasy a dimenze budou zakresleny ve výkresové 
části ZTI – dodavatelská dokumentace, popř. dokumentace pro provedení 
stavby. 

o Úchyty potrubí a jejich rozmístění bude v souladu s požadavky výrobce 
potrubí Připojovací potrubí a veškeré rozvody nebudou kotveny do stěn 
k obytným místnostem. Budou použity pružné úchyty. Na trubní rozvody 
bude použita zvuková izolace. V obytných prostorách projektant 
doporučuje použít trubky a tvarovky odhlučněné (např. Polokal, Rupiano, 
příp. NG).  

o Svody a připojovací potrubí budou v min. přípustných spádech podle ČSN 
736760 nebo větších. Na odpadech a svodech budou osazeny čisticí 
tvarovky v souladu s ČSN 736760. Zároveň budou podle požadavku 
výrobce materiálu osazena dilatační hrdla 

o Při dalším stupni zpracování projektové dokumentace a při montáži je 
nezbytně nutné dodržet zásady výrobců jednotlivých materiálů a jejich 
požadavky na osazení dilatačních hrdel, úpravy odskoků na odpadech, 
napojení zařizovacích  předmětů u odskoku na odpady, uchycení potrubí, 
osazení pevných a kluzných uložení atd.  

o Při realizaci musí být dodrženy předepsané spády potrubí. Trasy potrubí 
jsou patrné z výkresové části ZTI. 
 

- Vnitřní vodovod 
o Rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny z potrubí PPR. Jsou vedeny 

pod omítkami, při stěnách nebo v podlahách.  Rozvod studené vody bude 
z potrubí PPR, rozvod TUV bude z potrubí PPR. Trasy potrubí jsou patrné 
z výkresové části ZTI.  

o Potrubí vnitřního vodovodu od HUV a zdroje TUV je navrženo 
nevhodnější trasou k jednotlivým odběrným místům.  

o Zdrojem TUV je stávající zásobník TUV 
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o Rozvody vodovodního potrubí se musí montovat a upravit tak, aby byla 
zachována předepsaná pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí, 
přenášení hmotnosti a dynamických účinků na potrubí. Montáž potrubí 
musí být provedena podle ČSN 736660, ČSN 736655, H-132 98(CTI), 
ČSN 75 5411, ČSN 755401, ČSN 755402, a dalších norem a předpisů. 
Vzdálenost podpor a uchycení potrubí je dána ČSN 73 6660 a montážními 
předpisy výrobce. Na stoupacích potrubích a na ležatých rozvodech budou 
umístěny kompenzátory, případně kompenzační smyčky příslušných 
dimenzí. Umístění kompenzací bude provedeno dle montážních předpisů 
výrobce potrubí. Při prostupu stoupacích potrubí a ležatých rozvodů 
chráněnými požárními úseky bude potrubí utěsněno protipožárními 
ucpávkami pro příslušné předepsané požární odolnosti. Utěsněné prostupy 
budou dobetonovány.  

o Připojovací potrubí a veškeré rozvody nebudou kotveny do stěn k obytným 
místnostem. Budou použity pružné úchyty. Na potrubí bude použita 
zvuková izolace.  

o Po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství, zařizovacích 
předmětů, přístrojů a zařízení se provede tlaková zkouška vnitřního 
vodovodu a dezinfekce potrubí dle ČSN 736660.Během realizace je třeba 
dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně 
respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce.  

o Bilance potřeby vody: 
- Potřeba vody je stanovena dle přílohy č. 12 k vyhlášce č 428/2001Sb. – směrná 
čísla roční potřeby vody 

o Druh potřeby vody  I. Bytový fond 
o Položka č.:   6. (je- li v bytě výtok, WC a koupelna, 

centrální     příprava teplé vody) 
o Směrné číslo:   56 m3/rok na jednoho obyvatele bytu 
o Počet obyvatel   4 

 
- Celková roční potřeba vody: 

o 1 jednotka * 4 osoby * 56 m3/rok  Qr = 224  m3/rok 
o Průměrná specifická denní potřeba vody: Qd = 0,61  m3/den 

  
- Maximální denní potřeba vody: 

o Qm = Qd * Kd 
o Qm = 0,61 * 1,4     Qm = 0,854 m3/den 
o  

- Maximální hodinová potřeba vody: 
o Qm = Qm * Kh 
o Qm = 0,854 * 2,1/24hod    Qh = 0,075 m3/hod 

Qh = 0,21 l/s 
- Poznámka: 
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o Jednotlivé dimenze a vedení potrubí bude zpracováno v rámci 
dokumentace pro provedení stavby, popř. v rámci dodavatelské 
dokumentace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti 03/2016    Vypracoval: Bc. Jan Klimek 
        Kontroloval: Ing. Jiří Rychlík 
 


