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1. Uvod

Tato Cast projektu FeSi vnitfni rozvody vodovodu a kanalizace pro rekonstruované
prostory socidlnich zafizeni v 1.NP a 2.NP objektu Sokola v Ceské Skalici.

Vnitfni novy rozvod vodovodu bude napojen na stavajici vedeni vnitfniho vodovodu
vedouci feSenym prostorem. Objekt je napojen stavajici vodovodni pfFipojkou na verejny
vodovodni fad.

Splaskova kanalizace bude napojena na stavajici odpadni potrubi vnitfni kanalizace
vedouci feSenym prostorem. Objekt je napojen stavajici kanalizaCni pfipojkou do vefejné
kanaliza¢ni stoky.

Srazkové vody ze stfechy objektu budou svedeny stavajicim zpusobem — neni
predmétem projektové dokumentace.

Kapacity stavajicich pfipojek a vnitfnich vedeni vodovodu a kanalizace jsou pro
uvazovany zamér dostacuijici.

Tato projektovd dokumentace byla zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb.
S ohledem na druh a vyznam stavby, umisténi, stavebné technické provedeni, Gcel vyuZiti, vliv
na Zivotni prostfedi a dobu trvani stavby byl rozsah jednotlivych ¢asti zjednoduSen.
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1.1 Vychozi podklady

Podkladem pro vypracovani projektu byly vykresy stavebni &asti objektu v digitalni
podobé, pozadavky spravcl vefejnych siti, pozadavky hlavniho projektanta a investora,
technické podklady vyrobca.

Technické normy:

CSN 01 3450 Technické vykresy — Instalace — Zdravotnétechnické a plynovodni instalace

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — Pfiprava teplé vody — Navrhovani a projektovani

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe&ovaci zafizeni

CSN 73 0873 Pozarni bezpe&nost staveb — Zasobovani poZarni vodou

CSN 73 3050 Zemné prace. VSeobecna ustanovenia.

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN EN 806-1 (73 6660) Vnittni vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotiebé. Cast 1: V3eobecné
CSN EN 806-2 (75 5410) Vnittni vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotfebé. Cast 2: Navrhovani
CSN EN 806-3 (75 5410) Vnittni vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotfeb&. Cast 3: Dimenzovani
potrubi — ZjednoduSena metoda

CSN 75 5455 Vypodet vnitfnich vodovodu

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN 73 6670 Zkouseni proménnym tlakem a teplotou. Ové&fovani potrubnich systémi

CSN EN 805 Vodarenstvi - Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soudasti

CSN 75 5040 Vodarenstvi. Nouzové zasobovani vodou

CSN 75 5115 Vodarenstvi. Studny individualniho zasobovani vodou

CSN 75 5201 Vodarenstvi. Navrhovani Gpraven pitné vody

CSN EN 1508 Vodarenstvi - PoZadavky na systémy a souéasti pro akumulaci vody

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

TNV 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi

TNV 75 5410 Bloky vodovodnich potrubi

CSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znegisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a vieobecné
pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pratokem

CSN 75 5411 Vodovodni pFipojky

CSN 75 5490 Stavby pro hospodafska zvifata — Vnitini stajovy vodovod

CSN 75 6190 Stavby pro hospodafské zvifata — Faremni stokové sité a kanalizaéni pfipojky — Skladovani
statkovych hnojiv a odpadnich vod

CSN 75 6790 Stavby pro hospodéaFska zvifata — Vnitfni stajovy odkliz satkovych hnojiv — Vnitfni stajova
kanalizace

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN 75 5630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 75 6081 Zumpy

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizagni pFipojky

CSN EN 752 Odvodnovaci systémy vné budov

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza&nich pFipojek a jejich zkouseni
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CSN EN 476 (75 6301) VSeobecné pozadavky na stavebni dilce stok a pfipojek gravitaénich systémi
CSN EN 12889 Bezvykopové provadéni stok a kanalizaénich pripojek a jejich zkouseni

CSN 75 6230 Podchody stok a kanalizaénich pfipojek pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 75 6261 Destové nadrze

CSN EN 858-2 (75 6510) Odlugovade lehkych kapalin — Cast 2: Volba jmenovité velikosti, instalace a
udrzba

CSN EN 1825-2 (75 6560) Lapaky tuki — Cast 2: Vybé&r jmenovitého rozméru, osazovani, obsluha a
udrzba

CSN 75 6551 Odvadéni a &isténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek

CSN 75 6401 Cistirny odpadnich vod pro vice nez 500 ekvivalentnich obyvatel

CSN 75 6402 Cistirny odpadnich vod do 500 ekvivalentnich obyvatel

CSN EN 12566-1 Malé gistirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel - Cast 1: Prefabrikované
septiky

CSN 75 6406 Odvadéni a &isténi odpadnich vod ze zdravotnickych zafizeni

CSN 75 6551 Odvadéni a &isténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN EN 12056-1 aZ 5 (75 6760) Vnitini kanalizace — Gravitaéni systémy

CSN EN 12109 (75 6761) Vnitini kanalizace — Podtlakové systémy

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pripojek

CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizagnich nadrzi

2. Technické Fedeni zasobovani vodou

2.1 Vnitini rozvod vody

Vnitfni novy rozvod vodovodu bude napojen na stavajici vedeni vnitiniho vodovodu
vedouci feSenym prostorem. Napojeni bude provedeno vysazenim odbocky v prostoru stavajici
chodby v sousedstvi feSenych prostor. Napojeni bude provedeno vysazenim odbocky. Dale
bude vedeno navrZzené potrubi na zavésech pod stropem k jednotlivym stoupacim potrubim a
odbé&rnym mistam.

Pfed realizaci je nutné ovéfit skutecné polohy stoupacich potrubi, jeZ jsou zakresleny
pouze informativné. Vzniklé skute€nosti je nutné konzultovat s projektantem ZTI !!!

NavrZzené rozvody vnitfniho vodovodu budou provedeny z tlakovych trub PPr PN 20
( Ekoplastik ) spojovanych polyfuznim svafovanim. Dimenze vnitfniho vodovodu jsou v souladu
s CSN.

Pfipojovaci potrubi budou vedena ve zdi pod omitkou upevnéna pfichytkami a zazdéna.
Potrubi studené a teplé vody bude ve sténach vedeno nad sebou. Pfipojovaci potrubi bude
vedeno prevazné ve vysce 0.6 m nad podlahou, ve které budou napojeny jednotlivé vodovodni
baterie nebo armatury zafizovacich predméta.
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Veskeré rozvody vnitfniho vodovodu bude opatfeno izolaci z pénéného polyethylenu PE.
Tloustky tepelné izolace budou pouzity dle DN potrubi:

studend voda, rozvody ve zdi - v8echny DN ...15mm
tepla voda a cirkulace - 172" ... 15 mm
( zavéSena pod stropem ) 3/4" ... 20 mm
1" ... 25 mm
5/4" ...30 mm
6/4" - 3" ... 40 mm

Potrubi bude vedeno ve sklonu 0.3 % smérem ke stoupacim potrubim nebo jednotlivym
vytokdm.

SméSovaci baterie jsou navrzeny pakove a tladidlové stojankové a nasténné. Stojankove
baterie budou pfipojeny na rozvody vodovodu pres rohové nasténné ventily. Zavésné klozety
budou pfipojeny pfes montézni prvek pro zavésny klozet.

2.2 Tepld voda

Ohfev teplé vody bude zajistén dvéma novymi elektrickymi zasobnikovym ohfivaci teplé
vody, ktery budou umistény pod stropem v 1.NP — typ. napf. DZ DraZice TO20, objem 20 .

Potrubi budou k zasobniku pfivedena po sténé a svedena do vysky, kde budou osazeny
kulové ventily vyvodl zasobniku. Zasobnik bude pfipojen na rozvod studené vody pres
bezpecnostni soupravu.

Vzhledem k malé vzdalenosti mezi zdsobnikem teplé vody a jednotlivymi misty odbéru
neni v objektu navrZzena cirkulace teplé vody.

PFi montézi potrubi teplé vody je nutno pocitat s délkovou roztaznosti potrubi, proto je
nutno dodrZzovat montézni predpisy vyrobce potrubi. Délkova roztaZznost bude zajiSténa
pohybem potrubi ve lomech trasy potrubi a v materiélu izolace.

Potrubi teplé vody bude opatfeno izolaci z pénéného polyethylenu tloustky dle DN — viz.

s~

vyse.

2.3 Pozarni zabezpe €eni stavby

V feSeném prostoru se nachazi stavajici pozarni hydrant DN 25 mm, na ktery bude
provedena revize.

Zajisténi vnéjsi pozarni vodou je zabezpeleno stavajicimi hydranty na vefejném
vodovodnim Fadu.
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3. Technické FeSeni odvedeni odpadnich vod

Provozem objektu budou vznikat dva druhy odpadnich vod: vody béZzné splaskového
charakteru a vody srazkové ze stfech.

3.1 Splaskové kanalizace

Splaskova kanalizace bude napojena na stavajici odpadni potrubi vnitfni kanalizace v
feSeném prostoru. Napojeni bude provedeno osazenim pfechodky PP HT-LITINA v drovni
podlahy 1.NP, kde bude provedeno napojeni na stavajici litinové odpadni potrubi pfechézejici v
leZatou kanalizaci.

Pfed realizaci je nutné ovéfit skute€né polohy stoupacich potrubi. Vzniklé skute¢nosti je
nutné konzultovat s projektantem ZTI !!!

Vnitfni kanalizace v objektu je uréena pro odvadéni odpadnich splaskovych vod béZzného
charakteru od zafizovacich pfedmétu dle projektové dokumentace. Odpadni voda je odvadéna
od téchto zafizovacich pfedmétl: umyvadla, klozetu, pisoaru, atd. Zafizovaci pfredméty jsou
navrzeny napf. od firmy Jika Bechyné, AZP Brno a dalsi.

Materialem novych pfipojovacich potrubi od zafizovacich pfedmétl bude kanaliza¢ni
potrubi PP HT-systém ( Osma ). Budou pouzity prameéry potrubi DN 40 - 110 mm. Dimenze
potrubf jsou navrzeny dle doporuéenych hodnot v CSN.

PFipojovaci potrubi budou vedena v dradZzkdch ve sténach pfipevnéna prichytkami a
zazdéna.

Odvétrani celého potrubniho rozvodu vnitini kanalizace zajistuji nové ventilacni hlavice
osazené na novych vétracich potrubich vedenych stavajicimi prostupy stfesni rovinou — viz.
vykresova €ast PD. Ostatni odpadni potrubi budou vyvedena min. 1000 mm nad napojeni
zafizovacich predmétd a zaslepena, popf. opatfena pfivzdusfiovacim ventilem.

3.2 Srazkova kanalizace

Srazkové vody ze stfechy objektu budou svedeny stavajicim zpusobem — neni
pfedmétem tohoto projektu.
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4. Zafizovaci p fedméty

V objektu budou pouzZity bézné, sériové vyradbéné zafizovaci predméty, vyhowvujici
acelim v daném objektu, platnym hygienickym pfedpisim a budou vybrané dle platnych
katalogll zafizovacich predmétl. Specifikace zafizovacich pfedmétl — viz. pfiloha vykaz vymér.

WC1 Klozet keramicky zavésny dl. 49 cm, typ napf. Lyra Plus ( Jika Bechyné )
Sedatko klozetové, typ napf. Lyra Plus ( Jika Bechyné )
Montézni prvek pro zavésny klozet, typ napf. Kombifix Eco ( Geberit )
v€. ovladaciho tlaCitka

Ul Umyvadlo keramické $. 60 cm, typ napf. Lyra Plus ( Jika Bechyné )
Zapachové uzavérka umyvadlova DN 40, bez vypusti, chrom,
Stojankova tlacidlova umyvadlova na smichanou vodu,
typ napf. Presto 605 ( Koncept )

2 x rohovy ventil 1/2*

P1 Pisoarova misa keramicka s teplotnim automatickym splachovacem,
typ napf. AUP 15 ( AZP Brno)
Zapachova uzavérka pisoarova DN 50
Trafo pro automaticky splachovag, typ napf. ZAC 1/20 ( AZP Brno)

P2 Stavajici pisoarova misa keramicka s teplotnim automatickym splachovacem,
typ napf. AUP 15 ( AZP Brno )
- demontéz a zpétna montaz
Zapachové uzavérka pisoarova DN 50 - nova
Stavajici trafo pro automaticky splachovag, typ napf. ZAC 1/20 ( AZP Brno)
- hapojeni na pisoar

TRV  Termostaticky ventil, typ napf. Presto 3/4“ ( Koncept )
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5. Provad éni stavby

Zkouska tésnosti kanalizace bude provedena v souladu s CSN 73 6760 - Vnitfni
kanalizace.

ZkousSeni vnitfni kanalizace se bude skladat:

a) z technické prohlidky;

b) ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi;

a) Technicka prohlidka se provadi pfed zkouSkami vodotésnosti a plynotésnosti. Potrubi
se musi ponechat k prohlidce pfistupné a oCisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to
tak, aby spoje byly dostupné. Technick& prohlidka se provadi po jednotlivych smontovanych
¢astech, nebo vcelku. O vysledku technické prohlidky vnitfni kanalizace nebo jeji Casti se
provede zaznam.

b) ZkouSka vodotésnosti svodného potrubi bude provedena vodou bez mechanickych
necistot. Ve zkouSené ¢asti potrubi je nutno vSechny otvory po dobu zkousky utésnit. Potrubi se
musi ponechat ke zkouSce pfistupné a ocisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to
tak, aby spoje byly dostupné. Pfed zapocetim zkou3ky vodotésnosti se svodna potrubi zkousené
¢asti vnitini kanalizace plni vodou tak, aby vSechen vzduch z potrubi mohl volné uniknout, a aby
se dosahlo pretlaku potfebného pro vlastni zkousku daného Useku. Mezi naplnénim potrubi a
vlastni zkouSkou vodotésnosti musi uplynout pfiméfeny Cas, aby se teplota a vlhkost potrubi
ustalily, stény potrubi doCasné nasakly vodou, a aby vSechen vzduch mél moznost uniknout.
Tento €as je pro: kameninové potrubi 2 hodiny; litinové potrubi 1 hodina; potrubi z plastd a
oceloveé potrubi 0.5 hodiny.

Pfed zapocetim zkouSky se provede prohlidka, pfi které se zjiStuje zda nedochazi k
viditelnému aniku vody, napf. odkapavani. Vodotésnost svodného potrubi vnitini kanalizace se
zkousi vodou pretlakem nejméné 3 kPa, nejvyse 50 kPa.

ZkouSka vodotésnosti trva jednu hodinu. Béhem této doby se sleduje aroven hladiny vody
a pfipadné dolévani se méfi. Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace je vyhowvujici,
jestlize unik vody vztahujici se na 10 m? vnitfni plochy potrubi nepfesahuje 0,5 I/h. P¥i
negativnim vysledku zkousky je nutné zkouSku vodotésnosti po odstranéni zavad (netésnosti)
opakovat. O vysledku zkouSky vodotésnosti vnitfni kanalizace nebo jeji &asti se provede
zaznam.

Tlakova zkouska vodovodu bude provedena v souladu s CSN 73 6660 - Vnitfni
vodovody.

Po skoneni montaznich praci se musi vnitfni vodovod prohlédnout a tlakové odzkouset.
Zkouseni vnitiniho vodovodu bude provedeno ve tfech krocich. Prvnim krokem je prohlidka
potrubi. Druhym krokem je tlakova zkouSka potrubi, pfi které se zkouseji trubni rozvody ( bez
vytokovych a pojistnych armatur ). Prohlidka i tlakova zkouSka se provadi pfi nezakrytych
draZkach, podhledech a instala¢nich kanalech, potrubi ma byt bez tepelné izolace. Pokud je
pouZita navlekova tepelna izolace ( osazovana pfi montéZi potrubi ), musi do UspéSného
provedeni tlakové zkousky potrubi zUstat pfistupné vSechny spoje.




:SOP’(OL QESKA SKALICE Ing. Karel Dovrtél
Ceska Skalice projekty TZB

T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

OPRAVY SOCIALNIHO ZA RiZENi E . PROJEKT

F1.4.e Zarizeni zdravotn é-technickych instalaci

Pfed pfedavani vnitfniho vodovodu se provede kone¢na tlakova zkouska po osazeni
vS8ech armatur a zafizovacich pfedmétl (vodovodni potrubi je pfi této zkouSce uZz nepfistupné
pro vizuélni kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobné uveden postup pfi zkouSeni
vhitfniho vodovodu jednak podle rozsahu vnitfniho vodovodu a podle pouZitého materialu.

Tretim krokem je konecna tlakova zkouSka a provadi se zasadné vodou. Pfed zahajenim
takové zkouSky musi byt potrubi Fadné proplachnuto cistou nezdvadnou vodou. Provadi se po
montazi vSech zafizovacich pfedmétd, vytokovych a pojistnych armatur a pfislusSenstvi vnitiniho
pfipojovaci potrubi. Pfi tlakové zkouSce vodou nesmi zlstat v potrubi vzduch. Vodovod se
ponecha pod provoznim pretlakem vody nejméné 24 hodin ( béhem této doby se vyskytne s
nejvétsi pravdépodobnosti i maximalni hydrostaticky tlak - tlak pfi plném vodojemu v noci nebo
vypinaci tlak automatické vodarny). Tlakovd zkouSka se provadi provoznim pretlakem
dosazenym v okamziku zahajeni zkousky. Po zahgjeni zkousky se uzavie oddélovaci uzavér
( napf. hlavni domovni uzavér ) a odecte se hodnota pretlaku. ZkuSebni pfetlak nesmi po dobu
jedné hodiny od zahdjeni zkouSky klesnout o vice nez 20 kPa. Pfi vétSim poklesu je nutno
odstranit pfi¢inu poklesu tlaku a tlakovou zkousku provést znovu. O pribéhu zkousky bude
proveden predavaci protokol.

Veskeré vyrobky, které pfijdou do styku s pitnou vodou budou splfiovat podminky
uvedené v 8 5 zak. 258/2000 sb. o ochrané vefejného zdravi. Pfed zahajenim provozu bude
provedena chemickd a bakteriologicka zkousky kvality vody, rozbor bakterii legionella.

Stavajici rozvody, zafizovaci pfedméty a zafizeni budou demontovany a odvezeny na
skladku.

Pro uchyceni potrubi pod stropem bude pouZzit systém Hilti. Potrubi ve sténach bude
pfipevnéno pfichytkami a zazdéno.

Vybér zafizovacich pfedmétld, sméSovacich baterii a dalSiho zafizeni konzultovat pred
realizaci stavby s investorem a architektem.

Prostupy potrubi z jednoho pozZarniho useku do druhého budou opatfeny protipoZarné
utésnény.

JelikoZz se jednd o rekonstrukci, mohou se pfi realizaci vyskytnout odliSnosti od
projektové dokumentace. Technické feSeni je nutné pfizpusobit vzniklym skutecnostem. Pfed
realizaci je nutné oveéfit skutec¢né polohy stoupacich potrubi, jeZ jsou zakresleny pouze
informativng, jelikoZz nemaji ve stavajicim stavu Za&dné povrchové znaky a jsou vSechny
zazdény. Vzniklé skute€nosti je nutné konzultovat s projektantem ZTI !!!

Trasy rozvodU ZTI je nutné prubézné koordinovat a v pfipadé kolize postupovat dle
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koordina¢ni ¢asti projektu ve stavebni ¢asti.
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F1.4.e Zarizeni zdravotn é-technickych instalaci

6. Bezpeénost prace

Za provadéni praci je odpovédna realizaCni firma. Tyto prace sméji provadét jen
pracovnici fadné pouceni a musi nad nimi byt zajistén odborny dozor stavebnim technikem.
PoZadavky na bezpecnost prace na pracovisti véetné dalSich nalezitosti a souvislosti upravuje
zakon 309/2006 Sb. v&etné provadécich predpisl. PFi provadéni veSkerych praci, spojenych s
vystavbou instalaci je nutné dodrZzovat dale poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenisti, specifikované v Nafizeni viady €. 591/2006 Sb.

Hradec Kralové bfezen 2011
Vypracoval: Ing. Karel Dovrtél



