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ÚVOD
V tomto stavebním objektu je řešena rekonstrukce stávajícího systému odvádění splaškových odpadních vod z pravobřežní části obce Veverská Bítýška na stávající čistírnu odpadních vod umístěnou v její levobřežní části. Jedná se o demolici stávající čerpací stanice a vybudování nové čerpací stanice v jejím původním místě. Napojení bude provedeno na stávající kanalizaci DN500. Stavba se nachází v zastavěné části obce, terén zájmového území tvoří místní komunikace, soukromé parcely s rodinnými domy a zahradami a koryto řeky Svratky.Příjezd na staveniště ČOV je po stávajících komunikacích městyse.

Navrhované řešení je plně v souladu s platným vládním nařízením č.229/2007Sb., kterým se mění nařízení vlády č.61/2003Sb., se zákonem č.254/2001Sb. (zákon o vodách v platném znění), zák. č.185/2001Sb. (zákon o odpadech v platném znění), ve znění ostatních souvisejících platných zákonů, prováděcích vyhlášek, předpisů a platných norem. V návrhu byla zohledněna doporučení normy ČSN75 6401, ČOV pro více než 500EO, v některých částech  doporučeními českou verzí evropské normy EN 12255 (EN 12255-1 až 16, pro ČOV větší než 50EO).

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Staveniště a úpravy staveniště

Stavba nové ČS bude realizována v areálu stávající ČS, vymezeném oplocením.

Složitost staveniště spočívá v provádění stavby za provozu stávající ČS, a z toho vyplývající požadavky na kvalitu prováděných prací. Zvýšené požadavky budou kladeny na provizorní propojení tak, aby současný provoz nebyl v žádném případě narušen.

Z hlediska zakládání stavby je plně respektováno založení stavby pod úrovní spodní vody.
Stavební jámy budou zabezpečeny proti vnikání povrchových vod.

Převzetím staveniště Zhotovitel stavby přebírá veškeré podzemní i nadzemní sítě, a je povinen zajistit na své náklady jejich vytýčení příslušnými správci. Zhotovitel musí zabránit poškození těchto sítí. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně dle příslušných ČSN a vyjádření správců sítí. Při jejich odkrytí Zhotovitel musí uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení.

Oplocení staveniště

Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečení staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat (ohrazení výkopů, osvětlení…).

V té části staveniště, kde je typ a poloha provizorního staveništního oplocení včetně vstupních bran popsána ve smlouvě, provede Zhotovitel toto oplocení a brány před zahájením jakýchkoliv dalších prací.

Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat veškeré oplocení a ohrazení staveniště včetně bran a bez prodlení opraví všechny závady. Na dočasně oplocené staveniště zajistí podle potřeby přístup jednotlivým vlastníkům přilehlých pozemků. Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na svém místě, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou ukončeny tak, aby příslušná část staveniště byla předána k užívání.

Dočasné oplocení kolem všech stavebních, přístupových a skladovacích ploch staveniště vybuduje Zhotovitel stavby před zahájením prací na příslušných plochách. Současně Zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu prací. Zhotovitel stavby také zajistí, že toto dočasné oplocení splňuje požadavky všech zdravotních a bezpečnostních předpisů, které jsou platné v České republice, zvláště s ohledem na bezpečnost všech osob na staveništi.

Podrobné řešení dočasného oplocení a ohrazení, které má být použito kolem ploch staveniště, bude dohodnuto a odsouhlaseno technickým dozorem a hlavním projektantem stavby v dostatečném předstihu před použitím ploch.

Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy uvnitř hranic staveništního oplocení, přičemž žádné pohyblivé části zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás, apod.) nesmí přesáhnout do veřejných ploch.

Zhotovitel stavby je odpovědný za to, aby zajistil, že jím navržený stavební postup je v souladu s výše uvedenými požadavky a všemi omezeními přístupu a použití staveništních ploch, které jsou předepsány smlouvou.

Zemní práce
Před prováděním zemních prací zajistí zhotovitel vytýčení všech podzemních sítí za účasti jejich správců.

Zhotovitel zajistí odborný stavebně-geologický dozor na stavbě a převzetí základové spáry geologem.

Je povinností Zhotovitele, ověřit si geologické a hydrogeologické podmínky místa stavby vlastním doplňujícím IG a HG průzkumem.

Dodržování úpravy nivelety a odvodnění stavební jámy je třeba kontrolovat formou stavebně-geologického  sledování stavby.
Deponie a mezideponie

Zřízení deponií a mezideponie lze pouze na pozemcích, které lze užívat v rámci této stavby. Zřízení deponií vytěženého materiálu a ornice lze pouze se souhlasem investora stavby nebo majitele pozemku, na předem zajištěných pozemcích. Povinnost Zhotovitele bude tato zařízení písemně dokladovat.

V místě výstavby prakticky není možné zřízení mezideponií, předpokládá se veškerý odvoz a dovoz zeminy a materiálů, potřebných k realizaci stavby.

Materiál z bouracích prací a materiál nevhodný, získaný z výkopů liniových staveb, musí být likvidován v souladu se zákonem č.185/2001Sb., o odpadech, v platném znění.

Příjezdy a přístupy na staveniště

Příjezdové a přístupové trasy na staveniště musí být v maximální možné míře po místních a státních komunikacích, popřípadě po pozemcích, určených k trvalému a dočasnému záboru. Musí být respektovány místní podmínky, včetně v maximální možné míře zachování stávajícího provozu na komunikacích. Toto musí být zajištěno i použitím dočasných přemostění výkopů.

Veškeré výkopové a ostatní stavební práce budou vymezeny příslušným dopravním značením.

Přístup na staveniště po místních komunikacích města.

Geologické a hydrogeologické poměry
Objekt čerpací stanice se pak nachází v jihovýchodní části pravobřežní části údolní nivy řeky Svratky, u fotbalového hřiště. Zájmové území s nachází v katastru obce Veverská Bítýška v kraji Jihomoravském.

Z geomorfologického hlediska náleží území podsoustavě Brněnské vrchoviny, celku Drahanské vrchoviny, podcelku Adamovské vrchoviny. Z regionálně-geologického hlediska náleží zájmové území do Českého masívu, a to do Boskovické brázdy.

V rámci průzkumů byl vyhlouben jeden geologický vrt V2. Z vrtu byly odebrány vzorky pokryvných zemin pro základní laboratorní rozbory a vzorky podzemní vody pro posouzení agresivity vody na beton.

Základové poměry 

I když se vrstvy v rámci areálu nemění a mají přibližně stálou mocnost, podzemní voda bude ovlivňovat základové konstrukce navrhovaných objektů. Proto jsou základové poměry hodnoceny jako složité.

Pro založení jednotlivých objektů ČOV lze uvažovat se založením hloubkovým nebo plošných. Při plošném založení lze předpokládat provedení základových konstrukcí ve vrstvách náplavových jílovito-písčitých hlín, popř. hlinito-písčitých až písčitých štěrků. Doporučujeme uvažovat s provedením železobetonové armované desky. Při hloubkovém založení lze uvažovat s provedením pilot, které budou zapřeny do vrstev hlinito-písčitých štěrků, na kterých bude provedena základová deska.

Dále doporučujeme, aby v soudržných zeminách byly výkopy pro zakladové, krátkodobě otevřené konstrukce, prováděny ve sklonu 2 : 1, a to do maximální hloubky 3,0 m a stěny výkopu zabezpečit pažením proti případné destrukci. Základovou půdu je nutno při plošném založení řádně nahutnit před započetím betonáží.

Podzemní voda 

Hladina podzemní vody byla zastižena v obou vrtech, kdy naražená hladina podzemní vody byla 2,3m (V2) pod povrchem terénu a ustálená hladina podzemní vody byla 2,3m (V2) pod povrchem terénu (měřeno od stávajícího terénu). 
Těžitelnost zemin 

Uvádíme řazení zemin do tříd dle jejich těžitelnosti:

       Sprašové hlíny                                 2-3

       Náplavové jílovito-písčité hlíny          2-3

       Hlinito-písčité až písčité štěrky          3-4

       Jílovce – poloskalní horniny              3-4, popř. až 5

Závěr: Základové poměry posuzovaného staveniště ve smyslu ČSN 73 1001 lze pokládat za složité. Z hlediska povahy stavby a její realizace jsou základové podmínky komplikované s ohledem na nutnost umělého snižování hladiny podzemní vody čerpáním. 

Radonový průzkum
Na lokalitě bylo provedeno měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu pro stavební povolení. V případě vlastního měření lokality byla objemová aktivita radonu v půdním vzduchu stanovena 5,51KBq/m3, což z hlediska propustnosti základové půdy (středně propustná), odpovídá svou hodnotou kategorii nízké. Objemová aktivita radonu změřená v půdním vzduchu pro kategorii nízkého radonového rizika musí být nižší než  20,0 KBq/m3 222Rn. Z toho pak vyplývá, že není nutné použití speciální protiradonovou ochranu objektů proti pronikání radonu z podloží. Doporučujeme však pečlivé provedení izolací, zejména prostupů inženýrských sítí.
Zakládání
Železobetonové konstrukce betonovat vždy na srovnané a zatvrdlé vrstvě podkladního betonu.

Při betonáži plošně rozsáhlých základových konstrukcí uložit na podkladní beton kluznou vložku ze dvou vrstev asfaltové lepenky kladených na sucho.

Dle potřeby je nutné zajistit stabilitu podzemních objektů proti vyplavání vlivem vztlaku podzemní vody.

Bourací práce, demolice
Vybouraný materiál třídit a následně podle možností recyklovat a nebo ukládat na řádné skládky k tomu určené.

Při bouracích prácích postupovat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.

Všechny prázdné díry/jámy v zemi vzniklé po bouracích pracích, zasypat vhodnou zeminou zhutněnou na stejnou míru hutnění jakou má okolní půda/terén a povrch urovnat.

Likvidace veškerého materiálu ze stavební činnosti musí být v souladu se zák. č.185/2001Sb., o odpadech, v platném znění, včetně souvisejících předpisů.

V zásadě platí následující:

-
Musí být provedeno očištění stávajících nádrží před jejich demolicí.

-
Veškeré odvozy zeminy a materiálu z demolic, jakož i likvidace nečistot z očištění nádrží před demolicemi, bude plně v kompetenci zhotovitele díla, včetně uložení na příslušné skládky, dle kvality materiálu, zatříděného v souladu se zákonem č.185/2001Sb., o odpadech. V souladu s tímto zákonem bude rovněž provedeno uložení materiálu z demolic (toto platí pro celou stavbu).

-
Likvidace stávajícího strojního zařízení, včetně potrubí, armatur, kabelových propojení, apod., musí být provedena se souhlasem majitele zařízení, který určí, které zařízení se likviduje, a které mu bude předáno k další jeho potřebě. Vše bude součástí ceny i nabídky zhotovitele díla.

-
Demolice musí být provedena po přepojení potrubních a elektrických propojení.

-
Stávající konstrukce nádrží, budou zborceny a buď úplně odstraněny nebo upraveny a přizpůsobeny tak, aby mohla být provedena výstavba a založení objektů v jejich prostoru, případně zasypány a v kombinaci s hubeným betonem upraveny tak, aby mohly být provedeny následné terénní úpravy. Veškeré ocelové konstrukce a strojní vybavení budou demontovány.

-
Prefabrikované železobetonové konstrukce budou zborceny a odvezeny na příslušnou likvidaci, základy budou zborceny do úrovně -1m, budou provedeny terénní úpravy a následně humusování a sadové úpravy, popřípadě jiné úpravy, korespondující s potřebami výstavby.
Betonové konstrukce
Beton musí splňovat kritéria normy ČSN EN 206-1, Změna Z3 a ČSN EN 12 390-8.

Betonové nádrže a žlaby musí být zhotovené jako vodotěsné včetně pracovních, napojovacích  a dilatačních spár.

Dno betonových nádrží, které nebude dále opatřené spádovou betonovou vrstvou, při betonáži řádně vyrovnat a strojně vyhladit.

Povrch betonových spádových a vyrovnávacích vrstev vyrovnat a vyhladit.

Při betonování osadit prostupové tvarovky a jiné výrobky určené pro zabudování při betonáži.

V rámci betonové konstrukce zohlednit cenu zřízení všech potřebných prostupů přes betonové konstrukce (jak už zhotovených při betonování nebo dodatečně vrtaných).

V rámci betonové konstrukce zohlednit cenu zhotovení a utěsnění všech prostupů potrubních a kabelových rozvodů přes konstrukce nádrže, pokud není tato cena uvedená v samostatné položce.

V rámci betonové konstrukce zohlednit cenu utěsnění pracovních, napojovacích  a dilatačních spár, pokud není táto cena uvedená v samostatné položce.

Při betonování nových dělících stěn do existujících nádrží zajistit jejich statické spolupůsobení se stávajícími konstrukcemi.

Železobetonové předpjaté stropní dutinové panely opatřit zálivkovou betonářskou výztuží propojenou se ztužujícími věnci na stěnách v souladu s technologickými předpisy výrobců panelů.

Železobetonové věnce na nových budovách zhotovit vždy pod stropní konstrukcí a v úrovni stropní konstrukce z betonových panelů. Železobetonové věnce zhotovit i v koruně zdiva pod konstrukcí krovu.

Odolnost betonu vůči pronikání vody dle ČSN EN 12 390-8. Maximální průsak při zkoušce u betonu min. C25/30-XA1 je 50mm, u betonu min. C25/30-XA2 je 35mm.

Zámečnické výrobky
Pozinkované zámečnické výrobky budou v případě potřeby ve výrobně rozdělené na menší, lehko manipulovatelné díly, které budou na stavbě sestavené v celek pomocí šroubových spojů.

Pro výrobky z nerezové oceli bude použitá nerezová austenitická ocel 1.4301 (17 240) nebo 1.4401 nebo dle vhodnosti aplikace a prostředí použití.
Podlahové rošty a podlahové krycí plechy a poklopy budou dodané včetně osazovacích rámů a případných dalších nosníků při větších rozponech.

Jestliže není v popisu položky nebo z důvodu montáže technologie, vyžadováno jinak, bude nosnost nepojízdných podlahových roštů, krycích plechů a poklopů, schodišť a lávek minimálně 2,0kN/m2.

Podlahové rošty ze sklolaminátového kompozitu dodat v protismykové úpravě.

Výplň zábradlí musí splňovat všechny požadavky platných norem a bezpečnostních předpisů.

Zábradlí na hraně volného prostoru nebo tam, kde je to požadováno z důvodu bezpečnostních předpisů, bude vždy opatřené dvěma středními příčlemi, přičemž nad úrovní pochůzné části bude vzdálenost příčle 250mm, další příčel rovněž 250mm a horní příčle 500mm, celková výška zábradlí min.1000mm.
Výšky žebříků uváděné v výpisech zámečnických výrobků znamená rozdíl výšek podlah nástupní a výstupní úrovně.

Nosnost montážních stolic a nosníků musí odpovídat hmotnosti montovaných dílů technologického vybavení včetně manipulačních přípravků - nosnost uvedená u jednotlivých konkrétních nosníků je jen předpokládaná minimální nosnost a v případě dodání těžšího zařízení než bylo předpokládané je nutné dodat konstrukci nadimenzovanou na tuto větší hmotnost.

V rámci zámečnických výrobků je nutné zohlednit i cenu kotvení a povrchových úprav.

Jestliže není uvedené jinak, musí být dodržované příslušné normy a nařízení na ochranu proti korozi.

Prostupy a těsnění prostupů
Prostupy tlakových vedení pod úrovní hladiny nádrži buď vrtáním nebo osazením ocelové chráničky oboustranně zaslepené s těsnícím plechem, minimálně o profil větší než prostupové potrubí, na obou koncích se provede vodotěsný svar.
Bude platit tato zásada: prostupy ŽB vodotěsných konstrukcí – prostup černá trubka-chránička, do DN125 včetně o dva profily větší od procházejícího potrubí, od DN150 o profil větší od procházejícího potrubí. S těsnícím límcem v ose stěny, v líci nerezové desky pro navaření potrubí.

Potrubí prostupu-procházejícího potrubí, vždy ocel tř.17 (nerez). Platí pro všechny objekty ČOV. Toto platí pro všechny prostupy tohoto typu.

U prostupů potrubí gravitačního vedení bude vynechán otvor, po osazení potrubí se dotěsní. Tam, kde je to možné, bude ve stěně osazeno hrdlo potrubí (platí pro všechny objekty ČOV).

Těsněné prostupy potrubních a kabelových rozvodů přes stavební konstrukce nádrží, žlabů a armaturních šachet budou provedené jako vodotěsné a musí odolat maximálnímu tlaku podzemní vody a maximálnímu tlaku vody v nádrži nebo v žlabu.

Způsob těsnění nutné volit s ohledem na materiál a profil potrubí, polohu potrubí vůči stavební konstrukci a způsobu montáže tak, aby zajistil trvalou vodotěsnost prostupu (uvedené profily potrubí nutné brat jen jako orientační světlé rozměry potrubí).

Uzemnění ocelových konstrukcí

Veškeré nadzemní kovové konstrukce musí být uzemněny zemnícím páskem FeZn 10mm. Jedná se o lávky, žebříky, zábradlí, apod.

Výkopy – obecné podmínky
Výkopy 

Výkopové práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN, zejména s normou ČSN 73 3050 "Zemné práce".

Před prováděním výkopů budou v lokalitě provádění výkopů vytyčeny veškeré podzemní sítě za účasti jejich správců. Při provádění výkopů v bezprostřední blízkosti podzemního vedení nebo při jejich křížení bude postupováno podle podmínek stanovených správcem uvedeného podzemního vedení.

Stavební jámy budou zabezpečeny proti vnikání povrchových vod.

V případě, že při provádění stavebních úprav na stávajících objektech dojde k podkopání základové spáry stávajícího objektu nebo bude výkop prováděn v těsné blízkosti stávající základové konstrukce pod úrovní její základové spáry, budou provedena patřičná opatření pro zajištění stability stávajících konstrukcí.

Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, inženýrských sítí a zařízení, které nejsou určeny k odstranění.

Pokud dojde k přímému kontaktu budovaných Inženýrských sítí se stávajícími komunikacemi budou zásyp výkopu a konstrukční vrstvy komunikací po položení uvedených Inženýrských sítí řádně zhutněny a položen kryt komunikace shodné konstrukce jako původní kryt komunikace. Rovněž budou obnoveny obrubníky komunikace a do původního stavu uvedeny krajnice a další stavbou dotčené součásti komunikace.

V případě výkopu kontaminovaných zemin budou tyto deponovány na řízené skládce určené k ukládání těchto odpadů.

S vytěženou zeminou bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy. O nakládání s odpadem bude vedena evidence.

Součástí výkopových prací je případné čerpání podzemní vody po dobu potřebnou v průběhu výstavby objektu.

V případě ornice pro zpětné použití při jejím dlouhodobém uskladnění musí být povrch deponie urovnaný a chráněný proti růstu plevelů.
Výkopy pro zakládání objektů

Každá základová spára musí být před zakrytím odsouhlasena dozorem stavby. Pro odsouhlasení základové spáry zajišťuje Zhotovitel geologickou dokumentaci skutečných základových poměrů. Pokud vlastnosti zemin/hornin v základové spáře nedosahují parametrů předepsaných v dokumentaci, navrhne Zhotovitel její vhodnou úpravu.

Při zakládání pod hladinou podzemní vody bude její úroveň snížena čerpáním pod niveletu základové spáry. V blízkosti stávající zástavby je nutné posoudit vliv snížení hladiny na okolní objekty.

Pažení

Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel všude, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce a stability stěn a okolí. Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního území a zabránit ohrožení stability stávajících nebo budovaných sousedních objektů. Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí poskytnout potřebný pracovní prostor pro provádění stavebních prací.

Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno. Odstranění se provede takovým způsobem, aby nedošlo k poškození povrchu nebo části nové konstrukce.

Zásypy a násypy

Zásypy a násypy budou prováděny v souladu  s platnými ČSN, zejména s normami ČSN 73 3050 "Zemné práce", ČSN 73 6133 "Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací" a ČSN 72 1006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanín".

Zpětný zásyp se provede dle realizační dokumentace. Zásyp se provádí odsouhlasenou sypaninou hutněnou po vrstvách. Vlhkost zeminy při hutnění se nesmí odlišovat od hodnoty optimální vlhkosti stanovené zkouškou PS o více než 3%, u spraší a sprašových hlín nesmí vlhkost při hutnění klesnout pod optimální hodnotu o více než 2%. Mocnost ukládaných vrstev je třeba přizpůsobit použité hutnící technice, šířce rýhy a zhutnitelnosti materiálu.

Zpětný zásyp se musí provádět současně po obou stranách objektu, aby nedocházelo k nerovnoměrným tlakům. Hutnění v blízkosti objektu se musí provádět takovým způsobem, aby nedošlo k vybočení nebo poškození potrubí, poškození izolace atd. Bednění a jiné pomocné zařízení musí být před zpětným zásypem odstraněno.

Výkopy rýh pro potrubí budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí, provedení příslušných zkoušek. Je nutno respektovat technické podmínky pro uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí a statické posouzení navrženého způsobu uložení v závislosti na zatížení a geologických podmínkách.

Do zásypu se nesmí použít organické zeminy, bahna, rašelina, humus a ornice s obsahem organických látek větším než 6% suché objemové hmotnosti částic pod 2mm (ISO/CD 14688-2). Toto ustanovení neplatí pro povrchové úpravy zásypů (ohumusování).

Bez úprav nebo zvláštních opatření není možné používat do zásypů:

- zasolené horniny s obsahem vodou rozpustných solí nad 10%.

-
objemově nestálé zeminy a horniny (bobtnavé jíly a jílovité břidlice), u nichž při běžných klimatických podmínkách dochází k objemovým změnám větším než 3%.

- jíly s mezí tekutosti vyšší než 60% nebo indexem plasticity vyšším než 40%

- jílovité zeminy s indexem konzistence menším než 0,5

-
skalní horniny, u kterých dojde působením klimatických vlivů a zatížení během životnosti zásypu k deformacím (např. rozpadavé jílovce, slínovce apod.)

Pokud v popisu položky není uvedeno jinak, budou násypy a zásypy provedeny následovně:

Do násypů a zásypů budou použity pouze zeminy vhodné dle ČSN 72 1002 - Klasifikace zemin pro dopravní stavby.

Násypy a zásypy budou zhutněny podle následujících kritérií:

soudržná zemina:

v tělese násypu (mimo aktivní zónu): 

D = 96% Proctor standard

v podloží násypu: 




D = 92% Proctor standard

hrubozrnná (směsná) zemina (GW,GP,G-F,SW,SP,S-F):

v tělese násypu (mimo aktivní zónu): 

D = 97% Proctor standard

v podloží násypu: 




D = 92% Proctor standard

nesoudržná zemina v násypu a v podloží násypu:

štěrkovitá zemina (GW,GP,G-F):


ID=0,75

písčitá zemina (SW,SP,S-F):



ID=0,80

v případě, že štěrkovitá a písčitá zemina typu G-F a S-F má příměs plastickou (IP>0), platí kritéria v bodě b)

kamenitá sypanina podle ČSN 73 6133, čl. 3.1.6:

0,5% tloušťky zhutňované vrstvy při dosažení technologických podmínek zhutňování, ověřených zhutňovací zkouškou.

V celé  mocnosti aktivní zóny (ve smyslu ČSN 73 6133) musí být dodržena předepsaná míra zhutnění  nejméně 100% Proctor standard. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2=45MPa stanoveného dle ČSN72 1006 (1998). Plání se rozumí horní plocha násypu. Pro budování násypu musí být předepsán technologický postup a násyp se musí  budovat pod dohledem odborného dozoru. Při návrhu, realizaci, kontrole a přebírání násypu je nutno dodržet ČSN 73 6133 (1998) "Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací".

Během realizace násypu je nutné provádět pravidelné zkoušky ve smyslu ČSN 72 1006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanín".

Stavební práce - obecně
Veškeré materiály použité na stavební konstrukce budou použity a zabudovány v souladu s montážními a technologickými předpisy jejich výrobců, s platnými ČSN a platnými hygienickými předpisy. Použité materiály budou vyhovovat jejich účelu použití, projektové dokumentaci a platným ČSN a EN.

Veškeré stavební práce budou provedeny podle příslušných platných ČSN  pro provádění těchto konstrukcí. Stavební práce musí být provedeny v tolerancích odpovídajících ČSN, pokud dokumentace nestanoví s ohledem na technologické zařízení podmínky přísnější.

V případě, že položka obsahuje uložení bouraného materiálu na skládku, je součástí položky i poplatek za uložení.

Všeobecné požadavky
Všechny výrobky je nutno zabudovat, skladovat a dopravovat v souladu s technologickými předpisy výrobce konkrétního materiálu a v souladu s platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy.

V rámci jednotlivých konstrukcí a výrobků je nutné zohlednit cenu povrchových úprav, pokud není tato cena uvedená v samostatné položce.

Použité materiály

Z důvodu provozních nákladů stavby a doby její životnosti, považujeme za velmi důležité specifikovat materiály a úpravy, které dle vlastních zkušeností považujeme za velice podstatné. Týká se to především materiálů z oceli, kde navrhujeme materiály z nerezavějící oceli, tj. ocel tř.17, především u venkovních konstrukcí, jako jsou zábradlí, lávky, rošty, stupadla a žebříky, a dále u konstrukcí ve styku s vodou nebo v prostorách se zvýšenou vlhkostí.

Alternativně doporučujeme použít v případě lávek, žebříků, schodišť, zábradlí, včetně nosných konstrukcí, a tam, kde nedochází k mechanickému povrchovému namáhání kompozitní materiály. Materiály ve styku s podzemní vodou s ohledem na její agresivitu, nelze použít materiály z černé oceli. Betonové konstrukce XA1, XA2, XC3. Ostatní materiály nejsou akceptovány.

SO 15 – Čerpací stanice obce
1. STAVEBNÍ ČÁST

Objekt sestává z podzemní části a nadzemní (vstupní) části. V podzemní části (suchá jímka) bude umístěna plně automatická čerpací stanice, v nadzemní vstupní části pak el.rozvaděč, el.příslušenství a záložní zdroj el.energie. Podzemní část objektu je navržena jako železobetonová konstrukce z vodostavebného betonu C30/37-XA2. Železobeton, konstrukce i spádové betony budou vždy stejné kvality. Nadzemní část bude vyzděna z cihelných tvarovek, se sedlovou střechou z keramické krytiny, opatřena vstupními dvoukřídlovými dveřmi a okenním otvorem.

1.1
Podzemní železobetonová část 

Založení objektu: 

je na úrovni -5,90=225,90m (dno výkopu). Provede se hutněný štěrkopískový podsyp 150mm, podkladní beton 100mm.

Výkopy: 

pažené do štětových stěn LARSEN z úrovně terénu 230,50m. Hladina spodní vody byla změřena 2,3m pod povrchem stávajícího terénu, na úrovni 229,20mn.m.. Odvodnění základové spáry do čerpacích studní, popř. dle návrhu dodavatele stavby. Předpokládáme trvalé čerpání během výstavby objektu.

Štětová stěna:

ze štětovnic IIIn, včetně táhel, kotvení a rozepření. Hloubka kotvení dle příslušné konstrukce a geologických podmínek.

Obsypy: 

hutněnou vhodnou vykopanou zeminou po úroveň terénu pro výkop. V případě nevhodnosti výkopku použít nesedavý hutněný materiál.

Konstrukce:

podzemní čerpací stanice je obdélníkového tvaru. Celkové půdorysné rozměry, šířka 3,60m, délka 4,60m. Tl. stěn 300mm, dno 300mm. Strop tl.165mm. Výška konstrukce 5,65m. Ve stropní desce je osazen montážní otvor 1700/1700mm, zakrytý pororoštem tl.35m z oceli tř.17 (zat.2,0kN/m2) a vstupní otvor 600/600mm, zakrytý poklopem z oceli tř.17. Dno je vyspádováno spádovým betonem do odvodňovací jímky. Vstup do podzemní části bude po pevně nainstalovaném žebříku. Vtok DN300 na úrovni -3,55=228,25m n.m. (dno potrubí). Výtlačné potrubí DN125 je na úrovni – 1,72=230,08m n.m. (dno potrubí).

Trubní prostupy: budou osazeny před betonáží, vodotěsné 

· přívodní potrubí z kanalizace do čerpací stanice, DN300

· výtlačné potrubí z nádrže čerpací stanice, DN125

· větrání nádrže čerpací nádrže DN100

· prostorové větrání podzemní části čerpací stanice DN150

· chránička pro kabel DN80

Zámečnické výrobky:  

· pororošt pro otvor 1700/1700mm, kompozit nebo ocel tř.17, včetně rámu,

· poklop vstupu do podzemní části - pro otvor 600/600mm, poklop ocel tř.17, pochůzný, včetně osazení rámu, pantů a madel.

· žebřík pro sestup do č.s. - kompozit nebo ocel tř.17

1.2
Nadzemní část
tvoří jednoduchá zděná stavba se sedlovou střechou. Půdorysné rozměry zděného provozního objektu jsou 4400x3700 mm. Z venkovního prostoru se vstupuje přímo do provozní místnosti, kde je umístěn náhradní zdroj el. energie a montážní a vstupní otvor do podzemní části. Objekt je založen na podzemní železobetonové nádrži s tloušťkou stěn 300mm. Vodorovná izolace pod obvodovým zdivem je tvořena hydroizolačními pásy typu R např..Bitagit. Obvodové zdivo tl. 300 mm i štítové stěny tl. 150 mm budou provedeny z  tvárnic Porotherm P+D. Stropní konstrukci tvoří sádrokartonový podhled z požárně odolných desek GKFI. Překlady nad otvory jsou řešeny prefabrikáty systému Porotherm. Konstrukci sedlové střechy tvoří dřevěný krov. Nosný systém tvoří krokve s kleštinami. Pozednice jsou uloženy na železobetonovém věnci, do kterého jsou ukotveny pomocí základových šroubů M16. Střešní krytina je navržena z pálených tašek na dvojité laťování. Skladba střešního pláště je popsána ve výkresové části. Dřevěné konstrukce krovu budou opatřeny ochranným nátěrem proti plísním, hmyzu a dřevokazným houbám např. Lignofix-super. Podlahu železobetonová deska s bezprašným omyvatelným nátěrem. Obvodové zdivo je zatepleno kompletním zateplovacím systémem s probarvenou omítkou (barva světlá, smetanově-žlutá, odstín bude upřesněn při realizaci) a tepelnou izolací tl. 50 mm. K zateplení stropu nad přízemím budou použity materiály G+H Isover tl. 120 mm. Vnitřní omítky jsou vápenocementové.  Místnost bude vymalována.

Výplně otvorů v obvodových zdech tvoří plastové okno a dveře s požadavkem na součinitel prostupu tepla U=1,2 W/m2K. Vnější parapet je oplechován poplastovaným žárově zinkovaným plechem. Zámečnické výrobky jsou ze žárově zinkovaných materiálů. Klempířské výrobky jsou navrženy z materiálu Lindab Rainline. Kolem objektu bude okapový chodník šířky 500 mm z betonových dlaždic do pískového lože. Střecha je odvodněna do terénu.

Výpis oceli 

øE6




42 bm

  9,3 kg

øV10




70 bm

43,2 kg



Výpis překladů

PTH 23,8 – 1750


70x238x1750 mm
4 ks

PTH 23,8 – 2250


70x238x2250 mm
4 ks

Výškové umístění: stávající terén je na úrovni cca -0,30 = 231,50. Podlaha objektu je na úrovni ±0,00 = 231,80m

2. TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Vystrojení jímky je navrženo jako kompaktní přečerpávací stanice odpadních vod se separací tuhých látek v provedení z oceli, chráněné speciálním nátěrem odolným proti odpadním vodám, osazená v suché jímce. Čerpací stanice je plynotěsně uzavřená, chrání čerpadlo před tuhými látkami a po hygienické stránce usnadňuje provoz a údržbu ČS.

Vybavení ČS:

· Čerpací zařízení STRATE AWALIFT 3/2, se 100% rezervou čerpadel a automatickým střídáním čerpadel (suché zařízení s plynotěsnou a vodotěsnou provozní nádrží)

· Kompletně smontované příslušenství přítoku, propojovací potrubí a výtlak (potrubí, armatury, zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil, připojovací příruby atd.)

· Záložní zdroj el.energie (dieselagregát bez kapotáže)

· Větrání čerpacího zařízení

· Prostorové větrání čerpací stanice

· Rozvaděč kompletně vybavený ovládacím, ochranným a signalizačním zařízením 

· Připojení k systému MaR provozovatele v souladu s řešením tohoto systému na ČOV 

Z přívodní kanalizace přitéká odpadní voda na čerpací stanici. Na přítoku do ČS je osazeno šoupě, které slouží k uzavření přítoku pro případ údržby nebo oprav. Odpadní voda teče přívodním potrubím přes rozdělovací trychtýř do sběrače pevných látek. Zde jsou tyto látky zadrženy oddělovacími klapkami. Odpadní voda proteče přes tyto oddělovací klapky s miničeslemi a stojící čerpadlo do sběrné nádrže. Když je sběrná nádrž naplněna po spínací hladinu, řídící systém zapne čerpadlo, které předčištěnou odpadní vodou ze sběrné nádrže vypláchne pevné látky přes oddělovací klapky ze sběrače do výtlaku. Při tom dojde k pročištění sběrače. Během procesu čerpání, natéká odpadní voda do sběrné nádrže druhým čerpadlem, které je v klidu. Čerpadla se automaticky střídají. Z provozní nádrže vychází dva výtlaky, které se spojují pomocí kalhotového kusu do jednoho. Každý z výtlaků před spojením obsahuje zpětnou klapku společně se šoupátkem, které se uzavírá v případě údržby nebo výměny těsnícího elementu klapky. Měření množství odpadních vod bude pomocí indukčního průtokoměru osazeného na společném výtlaku. Napojení na stávající výtlačné potrubí DN200 vně objektu bude provedeno pomocí trubních tvarovek a spojky jištěné proti posunu. Čerpací stanice obsahuje bezpečnostní přepad, kterým v případě vzdutí dochází rovněž k plnění provozní nádrže. Z důvodu možného výpadku el.energie je navržen záložní zdroj – dieselagregát. Umístěn bude v nadzemní části technologického objektu. Generátorové soustrojí se skládá z motoru a alternátoru pružně uložených na společném ocelovém rámu. Základový rám bude chráněn proti korozi základním a vrchním nátěrem. Alternátor je přímo spojen s motorem. Pro přívod vzduchu a odvod odpadního vzduchu budou provedeny ve stěně nadzemní části prostupy pro potrubí. Pro odtah spalin je navržena ohnivzdorná průchodka.

Napojení na el. energii, rozvaděč, MaR, hromosvod řeší elektro část tohoto stavebního objektu. Hydrotechnické výpočty čerpací stanice jsou součástí této technické zprávy.

3.  STATICKÁ ČÁST

SO15 je objekt na kanalizaci v obci Veverská Bítýška, je součástí akce Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška. Jedná se o podzemní objekt. Dle geologického průzkumu, který zpracoval Geoservis Brno (RNDr. Minol) jsou základové poměry složité. Pod hlínou se do hloubky 1,10m nachází sprašové hlíny, pod nimi do hloubky 1,90m náplavová jílovito písčitá hlína. Od této hloubky do hloubky 4,30m se nachází hlinitopísčitý štěrk a pod ním jílovitá hlína. Spodní voda byla naražena v hloubce 3,40m, ustálená hladina je v hloubce 2,30m. Spodní voda nevykazuje síranovou ani uhličitanovou agresivitu. Čerpací stanice je vnitřních půdorysných rozměrů 3,70x3,0m, světlé výšky 5,185 m. Je navržena z monolitického železobetonu C30/37-XA2, maximální průsak 50mm, dle ČSN EN 12390-8. Stěny jsou uvažovány ze třístran vetknuté, horní konec je podepřen stropem. Stěny jsou tloušťky 300mm, dno je též tloušťky 300m. Z důvodu vysoké hladiny spodní vody přesahuje dno přes stěny o 400mm. 

Pracovní spára mezi dnem a stěnou musí být vodonepropustná, vloží se do ní těsnící ocelový plech výšky 200 mm, tloušťky 2,5 mm (lze nahradit bobtnajícím těsnícím pásem Bentonit). Dodatečně se vyvrtají otvory pro prostupy technologických potrubí, musí být vodonepropustné – okolo potrubí se vloží bobtnající těsnící pás Bentonit – umístění otvorů viz stavební část.     

Zatížení stěn je uvažováno zeminou, spodní vodou výšky 2,8 m a od užitného zatížení terénu 10 kN/m2.

Strop nad čerpací stanicí tvoří železobetonová monolitická deska tloušťky 165 mm. Deska je uložena na obvodových stěnách čerpací stanice. Uprostřed desky je technologický otvor půdorysných rozměrů 1,70 x 1,70 m, který je zakrytý pororoštem. Pro vynesení tohoto otvoru jsou ve stropní desce osazeny dva ocelové nosníky HEA 140, ke kterým jsou v okraji otvoru přivařeny ocelové nosníky U 120. Ve vzdálenosti 1,0 m od kraje otvoru je osazen ocelový nosník I 120, který je k nosníku HEA 140 přišroubován (pro montáž technologie musí být odnimatelný). V rohu stropu je vstupní otvor 600/600 – viz stavební část.  

Užitné zatížení železobetonového stropu je uvažováno 6,0 kN/m2. Užitné zatížení pororoštu je 5,0 kN/m2.

Nadzemní část - je vyzděna z cihelných tvarovek Porotherm tloušťky 300mm. Zdivo je ukončeno ztužujícím věncem výšky 150mm, nad vraty bude věnec sloužit jako překlad – do věnce se přidá výztuž. Krov – sedlová střecha, krytina keramická. Sníh – II. sněhová oblast, zatížení sněhem dle ČSN 730035 změna z roku 2006 je uvažováno 1,0 kN/m2.

4.  DEMOLICE STÁVAJÍCÍ ČSOV

Nově navržená čerpací stanice bude vybudována v prostoru stávajícího podzemního objektu čerpací stanice. Bude provedena její demolice.

Harmonogram prací:

· Provizorní přemístění el.rozvaděče a záložního zdroje el.energie (zůstanou po dobu výstavby v provozu)

· Likvidace stávajících nadzemních objektů – Unimo-buňka, zděný objekt pro el.rozvaděč

· zemní práce (pažený výkop – ocelová štětová stěna), snižování hladiny podzemní vody během výstavby

· zajištění přečerpávání splaškových odpadních vod ze stávající spojné šachty

· likvidace strojního zařízení, včetně potrubí, armatur, poklopů a kabelových propojení

· Očištění objektu před demolicí

· Demolice objektu a napojení na přívodní kanalizaci DN500

Veškeré odvozy zeminy a materiálu z demolice, jakož i likvidace nečistot z očištění nádrží před demolicemi, bude plně v kompetenci zhotovitele díla, včetně uložení na příslušné skládky, dle kvality materiálu, zatříděného v souladu se zákonem č.185/2001Sb., o odpadech, v platném znění. V souladu s tímto zákonem bude rovněž provedeno uložení materiálu z demolic (toto platí pro celou stavbu). Likvidace stávajícího strojního zařízení, včetně potrubí, armatur, kabelových propojení, apod., musí být provedena se souhlasem majitele zařízení, který určí, které zařízení se likviduje, a které mu bude předáno k další jeho potřebě. Vše bude součástí ceny i nabídky zhotovitele díla. Dle skutečné potřeby bude součástí objektu i vyplnění prázdného prostoru potrubí a šachet vhodným způsobem (písek, beton, popílek).

5.  TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ

Součástí objektu SO15 je návrh terénní úpravy, zpevněných ploch a oplocení areálu ČSOV. Bude provedena skrývka ornice, která se použije na zpětné humusování nezastavěných ploch, obsypy objektu a podsypy zpevněných ploch. Komunikace v areálu je navržena jako průjezdná, s ohledem na obslužnost sousedících parcel č.177 a 178/1, ze zámkové dlažby, o šířce 4,0m, lemovaná zapuštěnými betonovými obrubníky. Obslužný chodník k provoznímu objektu ČS je navržen ze zámkové dlažby o šířce 2,0m, lemovaný zapuštěnými obrubníky. Odvodnění zpevněných ploch se provede vyspárováním do okolního terénu.

Oplocení bude provedeno z typového oplocení tvořeného z ocelových sloupků přímých a rohových se vzpěrami a drátěné sítě z plastifikovaného pozinkovaného drátu. V trase oplocení bude v úrovni UT uložena 1 řada betonových dlaždic proti prorůstání trávy a plevele do drátěného pletiva. Na příjezdu a výjezdu z areálu se osadí typová vjezdová brána z ocelových pozinkovaných profilů. Součástí příjezdové brány bude vstupní branka.

V Brně listopad 2011





                 vypracoval: Ing Jan Gallus







Hlavní projektant stavby: ing.Jan Gallus                                                                                     listopad 2011
PAGE  
realizační dokumentace stavby

listopad 2011

Technická zpráva SO15

17 / 17

[image: image1.emf]